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B – 00.00.00 Wymagania Ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45100000
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B – 03.00.00. Montaż wykładzin zgrzewalnych z PCV na 
podłogach 

45432100 - 5

B – 04.00.00. Okładziny z płytek ceramicznych ścian i 
posadzek
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B – 05.00.00. Prace murarskie i murowe 45262500-6
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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych  przebudowy parteru szpitala w Łapach w zakresie

dostosowania do wymogów służby zdrowia.

B – 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i
odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pod
nazwą:

Przebudowy parteru szpitala w Łapach w zakresie dostosowania do
wymogów służby zdrowia.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w projekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i  należy  je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1.  Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze
B – 02.00.00. Roboty rozbiórkowe
B – 03.00.00. Montaż wykładzin zgrzewalnych z PCV na podłogach
B – 04.00.00. Okładziny z płytek ceramicznych ścian i posadzek
B – 05.00.00. Prace murarskie i murowe
B – 06.00.00. Prace żelbetowe
B – 07.00.00. Tynki
B – 08.00.00           Okładziny ścienne i podłogowe
B – 09.00.00           Okładziny malarskie
B – 10.00.00 Wymiana stolarki okienno-drzwiowej

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.



1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie  określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik  do Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ Projekt budowlany remontu budynku przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku
2/ Projekt wykonawczy remontu budynku przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku
3/ Przedmiar robót
4/ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować harmonogram robót.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji  Projektowej, a o ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i
ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej i  innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych



2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego w  ramach planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty  –  budowa,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce
obiektu budowlanego



Remont  –  wykonywanie  w istniejącym obiekcie  budowlanym robót  budowlanych  polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia placu budowy.

Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów –  akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym

Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat  zgodności –  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i  odbiorcy)
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces
lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i
uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy)

Rysunki  – część Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i  wymiary
obiektu będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:

STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
PN – Polska Norma
BN – Branżowa Norma



ZN – Zakładowa Norma
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  3  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii
materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inżynierem,  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidują  możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze,  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniony bez zgody Inżyniera.



3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym
umową.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  warunków umowy zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umowa  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych.



Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą
wykonywanie  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
 BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
 sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inżynierowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoin, lepiszczy, kruszyw itp.
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały  one określone, Inżynier ustali,  jaki  zakres kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm
określających procedury badań.



Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  ż  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci
Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:



 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej
cechy.

2.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót.
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg Robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w

Robotach
 Uwagi i polecenia Inżyniera
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 Zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej
 Dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie

wykonywania Robót
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  w  Dzienniku  Budowy  będą  przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.



Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

2) Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów Robót.  Obmiary wykonanych Robót  przeprowadza się  w sposób ciągły  w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:
 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 Protokół przekazania Terenu Budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie

2) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Określanie  ilości  materiałów  należy  obliczyć  poprzez  pomnożenie  normy  zużycia  na  określoną
jednostkę poprzez tę jednostkę.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przezwały
czas trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  w  karcie  Rejestru  Obmiarów.  Obmiarów  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
b) Odbiorowi częściowemu
c) Odbiorowi wstępnemu
d) Odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera i Wykonawcy.



Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i
ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w
Robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo jego
użytkowników,  komisja  dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót  w
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały)
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew.

PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np..  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
12. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku,  gdy  wg  komisji  Roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na  podstawie oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu  ,  magazynowania,  ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 01.00.00.          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp

1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przygotowawczych do remontu pomieszczeń przychodni SP
ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

- przygotowanie placu budowy,
- prace rozbiórkowe,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały
Nie dotyczy.

3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie
z wymogami BHP.

5.2.     Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.

Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi.
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.



6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Obmiaru  dokonuje  się  na  budowie,  zgodnie  zasadami  obmiaru  Robót  podanymi  w  ST
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót
związanych z remontem pomieszczeń przychodni SP ZOZ przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót

2. Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz, tynk, gruz betonowy 

3. Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki
ręczne lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne.

4. Transport.

Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja.
Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek.

5. Wykonanie robót

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie.  Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie mogą w żaden sposób pogarszać komfortu osób zamieszkałych w
tych budynkach.

6. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu

7. Jednostka obmiaru

- skucie tynków – m2,
- wykucie z muru istniejących drzwi – m3,
- rozbiórka elementów betonowych – m3,
- rozebranie podłóg – m2,
- wywóz gruzu i elementów otworowych – m3.



8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót.

10. Przepisy związane

Szczegółowe  przepisy  z  zakresu  warunków  BHP  przy  robotach  rozbiórkowych  -
Rozporządzenie Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z
późniejszymi zmianami.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 03.00.00           MONTAŻ WYKŁADZIN ZGRZEWALNYCH Z PCV
NA PODŁOGACH 

 

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych z wykładzin zgrzewalnych PCV
w remontowanych pomieszczeniach przychodni SP ZOZ przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja.  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie:  -  pokrycie  podłóg  wykładzinami  PCV  które  stanowią  wierzchni  element
warstw  podłogowych.  Specyfikacja:  obejmuje  wykonanie  wykładzin  przy  użyciu
kompozycji  klejowych  z  mieszanek  przygotowanych  fabrycznie.  Zakres  opracowania
obejmuje  określenie  wymagań odnośnie  własności  materiałów.  wymagań  i  sposobów
oceny  podłoży,  wykonanie  wykładzin  wewnętrznych,  przygotowanie  podłoża  oraz  ich
odbiory. 

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją  projektową.  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" 2. 

1.4.1. Dokumentacja robót wykładzinowych
Dokumentację robót wykładzinowych stanowią: 
-  projekt  budowlany,  opracowany zgodnie  z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133),
- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
-  protokóły  odbiorów  częściowych.  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokółami z badań kontrolnych
- dokumentacja powykonawcza.

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

2. MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w OST
B00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.4 

2.2 Rodzaje materiałów



2.2.1. Wszystkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Wykładziny
Wykładziny  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  polskich  normach  lub
aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  stosowania  w
budownictwie.
2.2.3. Kleje i zaprawy wyrównujące – samopoziomujące podkłady
Kleje muszą spełniać wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz
powinny być zgodne z wytycznymi producenta wykładzin. 
Zaprawy  samopoziomujące  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  aprobat
technicznych lub norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- sznury spawalnicze do wykładzin,
- listwy wyoblające pod cokołowe,
- środki gruntujące do podłoży,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania  kompozycji  mas do wylewek samopoziomujących  stosować należy
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda
do betonów i  zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt
5 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- urządzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podłoża.
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
- narzędzia lub urządzenia do cięcia i frezowania wykładzin,
- zestawy rolek walcowych,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni.
- poziomnice,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania wylewek
samopoziomujących,
- taśmy stalowe do docinania i kształtowania wykładzin,
- gąbki do mycia i czyszczenia.
- wałki do gruntowania i pędzle do nanoszenia kleju. 

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST B-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 6 

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin wymaga specjalnych środków i urządzeń.
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych "ilości materiałów zalecane jest użycie do załadunku i
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 



Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach
zamkniętych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt
2

5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- roboty rozbiórkowe istniejących posadzek,
-  wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg.
-  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania.  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
-  wszystkie  bruzdy.  kanały  i  przebicia  naprawiane i  wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
- Powinny być finalnie wykończone sufity i przynajmniej raz pomalowane ściany

2) Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach powietrza i  podłoża nie
niższych niż +15°C do +25°C . 

5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa na które należy
wylać masę samopoziomującą. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co
najmniej  klasy  B-20  i  grubości  minimum  50  mm.  Podkłady  z  zaprawy  cementowej
powinny mieć wytrzymałość na ściskanie  minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia  podkładu powinna być zatarta  na ostro,  bez raków,  pęknięć i  ubytków,
czysta  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej
nie  może przekraczać 4  mm na całej  długości  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.  Przed
wylaniem  masy  samopoziomującej  na  posadzkę  w  celu  wzmocnienia  podłoża,
zmniejszenia nasiąkliwości należy podłoże zagruntować. Na tak przygotowane podłoże
wylewamy  na  odpowiednią  grubość  masę  samopoziomującą  .  Warstwy  ("wylewki")
samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle
według instrukcji producenta. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin
Do  klejenia  wykładziny  należy  przystąpić  po  odparowaniu  i  wyschnięciu  masy
samopoziomującej ( wilgotność podłoża nie może przekraczać : dla betonu 3%CM, dla
jastrychów  cementowych  2%CM).  Przed  nałożeniem  kleju  masę  samopoziomującą
należy wyszlifować w celu wyeliminowania wszelkich nierówności.  Klej przed użyciem
należy dobrze wymieszać i  równomiernie nakładać packą zębatą.  Po rozprowadzeniu
kleju  i  upłynięciu  czasu  schnięcia  otwartego  rozpoczyna  się  układanie  wykładziny
starannie ją dociskając ( np. walcem). Tak , by klej był równomiernie rozprowadzony na
całej spodniej stronie wykładziny. Przed przystąpieniem do spawania należy wszystkie
złącza  zafrezować,  następnie  używając  odpowiednich  sznurów  spawalniczych  je
pospawać. 
Kleje należy stosować zgodnie z instrukcją producenta wykładzin. 

5.3.3 W skład montażu wykładziny wchodzą następujące czynności:
• oczyszczenie podłoża betonowego i zaszpachlowanie ubytków w posadzce 
• zagruntowanie podłoża betonowego gruntem głęboko penetrującym 
• wylanie wylewki samopoziomującej i jej wyszlifowanie 



• rozrysowanie wzoru posadzki i docięcie wykładziny wg wzoru 
• montaż wykładziny na całej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolików 
• frezowanie połączeń , pospawanie sznurem połączeń , dwukrotne zcięcie spawów 
• konserwacja lub zabezpieczenie wykładziny

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt
7.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – wykładziny , masy samopoziomujące , kleje , jak również materiały
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  i  wytycznych
producenta wykładzin. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach. 
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
•  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
•  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza się  przykładając  w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
•  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i
5.4.1.,wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z
dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość
wykonania  wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie
powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości
wylewki samopoziomującej oraz innych robót "zanikających". 

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
-  sprawdzenie prawidłowości  ułożenia  wykładzin;  ułożenie  wykładzin  oraz ich barwę i
odcień należy sprawdzać wizualnie i  porównać z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem typu wykładzin,



- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, - sprawdzenie związania
wykładzin  z  podkładem  przez  określenie  braku  wybrzuszeń  i  miejsc  ulegających
odkształceniom. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spawów i ich zfrezowania za pomocą oględzin
zewnętrznych; Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.
6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-OO.OO.OO. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie  wykładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym  doliczając  powierzchnie
cokolików  .  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów.  pilastrów.
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie
dokumentacji (projektowej lub wg stanu faktycznego). Powierzchnie wykładzin liczy się
jednakowo dla  posadzek i  cokolików przyjmując  jeden  obmiar  dla  wszystkich  warstw
pośrednich i warstwy wierzchniej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu
są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
wykładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi
podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin 
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za
wykonane prawidłowo tj.  zgodnie z dokumentacją i  ST i zezwolić do przystąpienia do
robót wykładzinowych. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  być
odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane
ponownie. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót  dokonuje  się  dla  zakresu określonego w dokumentach umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i  ich  usunięcie  przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy
robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 



8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  oraz  dokonanej  ocenie
wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działalności  powinna
określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót.
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów, - protokóły odbioru podłoża.
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami.
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać
je z wymaganiami i  wielkościami  tolerancji  podanymi w pkt.  6.5.  oraz dokonać oceny
wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane. jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe. należy poprawić wykładzinę przedstawić ją ponownie do odbioru.
- jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru koń-
cowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  ustaleń
umownych.
- w przypadku. gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  wykładzin.  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W  przypadku  nie  kompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji.
- ocenę wyników badań.
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia.
-  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  wykładzin  i  okładzin  z
zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji. którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i
okładzin  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny  robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
negatywny  do  dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed
upływem okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt 9.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny  jednostkowe  za  roboty  wykładzinowe  -  montaż  wykładzin  zgrzewalnych  PCV -
obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
wartość pracy sprzętu z narzutami, 
koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.
wykonanie  fug  silikonowych,  osadzenie  elementów wykończeniowych  i  dylatacyjnych,
rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja
wykonanych  wykładzin  i  okładzin  do  odbioru  końcowego  ,  utrzymanie  zaplecza
socjalnobiurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo
ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie dotyczy. 
Inne  dokumenty  i  instrukcje  -  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych- Wymagania ogólne (kod B-OO.OO.OO.), 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 04.00.00           OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIAN I
POSADZEK 

 

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  remontem  pomieszczeń  przychodni  SP  ZOZ  przy  ul.
Piaskowej 9 w Łapach.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem: 
- skucia, zerwania okładzin ściennych, posadzkowych istniejących, 
- izolacji przeciwwilgociowej 
- wykonanie podkładu podposadzkowego, 
- wyrównania powierzchni po rozbiórce, 
-  wykonania  okładzin  z  płytek  podłogowych  (gres  techniczny,  terakota),  ściennych
(glazura), 
- wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 
Zakres  robót  –  na  podstawie  przedmiaru,  który  stanowi  materiał  pomocniczy  dla
wykonawcy do obliczenia  ceny oferty.  Wykonawca powinien dokonać wizji  lokalnej  w
obiekcie. 

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  podano  w
ST.00.00.00-część ogólna. 

2. Materiały

2.1 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo użyte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład  betonowy  –  wykonany  z  betonu  ,  o  określonej  grubości,  wytrzymałości  i
suchości, na którym wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

2.2 Zastosowane materiały
Materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać
atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 



Płytki ceramiczne 30x30cm – gres techniczny (korytarz), terakota (sale lekcyjne) 
- odporność na ścieranie (PEI skala 5)
- odporność na plamienie (klasa min. 4)
- nasiąkliwość wodna E – 10%
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2
- na schodach zastosować płytki ryflowane,

Płytki ceramiczne ścienne 30x30cm 
– glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
- barwa – wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.
-  płytki  zostaną  zaproponowane  przez  wykonawcę  i  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.

Klej do płytek 
-  Elastyczna  zaprawa  klejowa  o  podwyższonej  przyczepności  i  elastyczności,
charakteryzuje  się  dobrą  przyczepnością  do  podłoża  i  płytek,  stabilnością  na
powierzchniach pionowych (brak spływu)
- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2

Fuga elastyczna 
Cementowa,  szybkowiążąca,  elastyczna  zaprawa  fugowa,  odporna  na  wodę  i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

Folia w płynie 
Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i
porowatych  podłoży  mineralnych  przed  szkodliwym  oddziaływaniem  wilgoci  i
przepływającą  bezciśnieniowo  wodą.  Stosowana  jest  do  wykonywania  szczelnej,
elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach,
tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych
na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w
płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym
również  grzejne),  mury  ceglane  wykonane  na  pełną  spoinę,  tynki  cementowe  i
cementowowapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne: 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
- Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C  Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm  Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
- Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
- Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h  Zdolność krycia rys: 1,0 mm  Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
- Spływ z powierzchni pionowej: brak 
- Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 
- Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 
- Konsystencja: ciekła masa
 - Kolor: szary 
- Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 
- Odporność na wilgoć: okresowo odporna 
- Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 
- Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 
-  Odporność na temperaturę:  od -30°C do +50°C /wszystkie dane techniczne zostały
podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym
podłożu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2 



3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
-  packi  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzywa  o  wysokości  ząbków  6÷12  mm  do
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

4. Transport

4.1 Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk
w  opakowaniu,  znak  kontroli  jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo
tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony  do  stosowania  w  budownictwie
Świadectwem ITB nr...”. 
-  Płytki  składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.   Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
Wysokość składowania do 1,8m. 
- Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk
w  opakowaniu,  znak  kontroli  jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo
tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony  do  stosowania  w  budownictwie
Świadectwem ITB nr...”. 
- Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
Wysokość składowania do 1,8 m. 

4.3 Transport materiałów
- Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
-  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

5. Wykonanie robót.

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą
wytrzymałość  i  grubość  podkładu  oraz  rozstaw  szczelin  dylatacyjnych.  Podłoże,  na
którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu,  co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 



Zaprawę  cementową  należy  przygotowywać  mechanicznie.  Zaprawa  powinna  mieć
konsystencję  gęstą  –  5–7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Ilość  spoiwa  w
podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu
nie  powinna  być  większa  niż  400  kg/m3.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych
prześwitów  większych  niż  5mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny
(poziomej lub pochyłej)  nie powinny przekraczać 2mm/m i  5mm na całej  długości  lub
szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez  pokrycie  folią  polietylenową  lub  wilgotnymi  trocinami  albo  przez  spryskiwanie
powierzchni wodą. 

5.2 Wykonanie izolacji powłokowej
Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże
w jednej lub 2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem.
Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: na wilgotne podłoże, na podłoże smołowe, w miejscach
gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

5.3 Posadzki z płytek
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i
nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
-  Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju
pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Przygotowanie podłoża: 
-  Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność
warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i
szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie
betonowym.  Do  układania  stosować  klej,  którego  rodzaj  dobrać  zgodnie  z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach
będących  wielokrotnością  wymiaru  płytek  pasy  kierunkowe,  których  płaszczyznę
kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych
pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą
do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska
po 3 dniach.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom określonym w dokumentacji  projektowej  i



wytycznych producenta . Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać
certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z
określonymi w normach i aprobatach. 

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  Dostarczone na plac
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki  badań materiałów
powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej
(przez oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
-  jakości  zastosowanych materiałów i  wyrobów na podstawie deklaracji  zgodności  lub
certyfikatów  zgodności  przedłożonych  przez  dostawców  Prawidłowości  wykonania
okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego
dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2
m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż
2mm na całej dł. łaty), 
-  prawidłowości przebiegu i  wypełnienia  spoin poziomicą i  pionem z dokładnością do
1mm. 
-  grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać
wartości  określonej  przez  producenta  w  instrukcji,  na  podstawie  zużycia  kompozycji
klejącej. Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie
powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być
większe niż 3 mm na długości  łaty 2m i  nie większe niż 5 mm na całej  długości  lub
szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
-  grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać
wartości  określonej  przez  producenta  w  instrukcji,  na  podstawie  zużycia  kompozycji
klejącej 

7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji
robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem  dopuszczalnych
tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  będzie  niepozytywny,  okładzina  z  płytek
ceramicznych nie powinna być odebrana. 



W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie
wykonać.

8.2 Odbiór podłoży
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty
Odbiór  gotowych  okładzin  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
zamówieniem,  którego  przedmiot  określa  dokumentacja  projektowa  a  także
dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są  uzgodnione  zmiany  dokonane
podczas prac.  Zgodność  wykonania  okładzin  stwierdza  się  na podstawie  porównania
wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w  pkt.  6  z  wymaganiami  i  tolerancjami
podanymi  w  pozostałych  punktach.  Okładziny  powinny  być  odebrane,  jeśli  wszystkie
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
-  szerokości  i  prostoliniowości  spoin,  Odbiór  gotowych  okładzin  powinien  być
potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z płytek obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie posadzki z płytek, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
lub urządzeń podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m
od poziomu podłogi lub terenu. 
10. Przepisy związane
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
- Aprobaty techniczne.
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 05.00.00           PRACE MURARSKIE I MUROWE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania  zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  z  rzeki  lub
jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z 
   jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 
   powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
   Odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 
   Wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.



* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 
   Badanych,
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 
   wysokości :
  1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić  
   wyszczerbienie  lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających  powyższego 
   wymagania nie powinna być większa niż:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł                                         
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł                                          
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł                                          

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa          
* Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla
cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje  się  możliwość  użycia  cegieł  uzyskanych  z  rozbiórki,  po  ich  ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inżyniera.

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
* Wymiary l = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,                                            
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i  
  Odmrażania   - brak uszkodzeń po badaniu.

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
* Masa typ K1 2,3-2,9 kg
* Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu.
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komórkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany:  05,  07,  09  w  zależności  od  ciężaru  objętościowego  i  wytrzymałości  na
ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4. Cegła silikatowa.
Cegły pełne i bloki drążone.
Wymiary: 1NFD250+-3x120+-2x65+-2
1,5NFD250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:



- nasiąkliwość 16%
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegty pełnej i 1,5 kg/dm3 dla 
  drążonych.

2.5.  Bloczki POROTHERM.

2.5.1. Wymiary pustaków ściennych POROTHERM w kierunku płaszczyzny ściany
          skoordynowane są przez siatkę modularną (wymiar w osi spoin)o oczkach              
          równych:
250 mm - w kierunku wysokości , n x 125 mm - w kierunku szerokości.
Wymiar w kierunku długości pustaka, która równa jest grubości muru, jest zróżnicowany
zależnie od typu pustaka.
Rozróżnia się powierzchnie pustaka czołowe (licowe), boczne i wsporne (rys.1.1).

Rys.1.1. Wymiary modularne i oznaczenia powierzchni pustaka:
1 - powierzchnia czołowa; 2 - boczna; 3 - wsporna.

Nominalne wysokości i szerokości pustaka są mniejsze o nominalną szerokość spoiny w
murze od modularnej wysokości i szerokości pustaka.
Nominalna wysokość pustaków POROTHERM do murowania na zwykłe spoiny wynosi
238 mm.
Nominalna długość pustaków jest równa nominalnej grubości muru.
Nominalna długość pustaka i ukształtowanie jego powierzchni bocznych stanowią o typie
pustaka POROTHERM.

 Pustaki ścienne produkowane są z powierzchniami bocznymi
- ukształtowanymi na pióro i wpust (rys. 1.2a), oznaczone przez P+W,
- z bruzdą pionową (rys. 1.2b), kształtującą po zestawieniu pustaków w murze „kieszeń"
pionową.

Obok  pustaków  o  zadanej  szerokości  nominalnej  (tzw.  pustaki  pełnowymiarowe  )
produkowane są też w przypadku niektórych wyrobów (tab. 1.1) - pustaki uzupełniające o
szerokości mniejszej niż szerokość nominalna pustaków określonego typu, a mianowicie
o  szerokości  równej  połowie  szerokości  pustaka  pełnowymiarowego  oraz  pustaki
narożnikowe (rys. 1.3).
Kiedy zachodzi potrzeba użycia pustaków o wymiarach nietypowych, przycina się pustaki
pełnowymiarowe do odpowiednich wymiarów w kierunku pionowym
lub poziomym piłą np. typu „lisi ogon" lub stacjonarną pitą tarczową. Można też - przy
zachowaniu  warunków  konstrukcyjnych  podanych  w  2.3  -zamiast  pustaków
POROTHERM  przyciętych  w  kierunku  poziomym  (zmniejszenie  wysokości)  stosować
cegłę pełną. Jeżeli  cegłę zwykłą stosuje się w ścianach zewnętrznych, wykonanych z
pustaków POROTHERM, niezbędna jest dodatkowo izolacja termiczna.

Pustaki POROTHERM produkowane są w klasach wytrzymałości 10 i 15.
Zgodnie z PN-B-03002:1999 wytrzymałość pustaka na ściskanie wyznacza się badając w
prasie pustaki, których płaszczyzny wsporne wyrównywane są zaprawą grubości 10-12
mm.
Klasa  10  wytrzymałości  pustaka  oznacza,  że  znormalizowana  wytrzymałość  średnia
pustaka fb (p. 3.3.1 (1)) jest nie mniejsza niż 10 MPa, a klasa 15 wytrzymałości pustaka -
jest nie mniejsza niż 15 MPa. Zgodnie z PN-70/B-12016 wytrzymałość określająca klasę
pustaka nie może być mniejsza niż wytrzymałość średnia na ściskanie serii  kontrolnej



złożonej  z  8  pustaków,  a  co najwyżej  3 pustaki  mogą mieć wytrzymałość niższą niż
średnia, ale nie niższą niż 0,8 wytrzymałości średniej.

Typy  pustaków  ściennych  POROTHERM,  produkowanych  aktualnie  w  Polsce,  ich
wymiary gabarytów w mm, masę w kg oraz klasę wytrzymałości podaje 
tabl. 1.1.
Liczba po nazwie POROTHERM oznacza długość pustaka w cm. Pustaki na pióro i wpust
oznaczone są przez P+W, a pustaki z bruzdą pionową .

Tabl. 1.1. Aktualnie produkowane w Polsce pustaki POROTHERM

Typ pustaka Wymiary (mm) Masa (kg) Klasa
wytrzymałości

Długość Szerokość Wysokość
POROTHERM 44 P+W 440 248 238 20 10
POROTHERM 44 K 440 248 238 19 10
POROTHERM 38 P+W 380 248 238 19 10
POROTHERM 38 K 380 248 238 18 10
POROTHERM 30 P+W 300 248 238 14 10/15
POROTHERM 30 K 300 248 238 13 10/15
POROTHERM 25 P+W 250 373 238 19 10/15
POROTHERM 25 K 250 373 238 18 10/15
POROTHERM 18,8 P+W 188 498 238 19 10
POROTHERM 11,5 P+W 115 498 238 13 10
POROTHERM 8 P+W 80 498 238 11 10

2.5.2. Nadproża
Nadproża  POROTHERM  są  prefabrykatami  żelbetowymi  produkowanymi  przy  użyciu
kształtek z ceramiki poryzowanej.
Nadproża produkowane są w dwóch odmianach:
- „niskie", o wysokości 71 mm, szerokości 115 mm i ewentualnie szerokości 
   145 mm -     na specjalne zamówienia (rys. 1.2a),
- „wysokie", o wysokości 238 mm i szerokości 70 mm (rys. 1,2b).
Beton wypełniający jest klasy B25, stal zbrojeniowa - St 500 (odpowiednik stali klasy A-III
N, fyd = 420 MPa).
Nadproża „niskie" (rys. 1.2a) stanowią część prefabrykowaną konstrukcji zespolonej, na
którą składa się nadproże POROTHERM i współpracujący z tym prefabrykatem mur wraz
z wieńcem żelbetowym w poziomie stropu, wykonany na miejscu wbudowania.
Nadproża  te,  produkowane  są  o  długościach  od  0,75  do  3,0  m,  dostarczane  są  na
paletach, w wiązkach spiętych taśmą stalową. Ciężar prefabrykatu ok. 16 kg/m.
Nadproża „wysokie" (rys. 1.2b), których zbrojenie stanowi kratownica z prętów okrągłych,
są  prefabrykatami  o  określonej  nośności  i  stosowane  są  jako  samodzielny  element
konstrukcyjny, stanowiący nadproże w ścianie.
Nadproża wysokie produkowane są w długościach od 1,00 do 3,25 m, dostarczane są na
paletach, w wiązkach spiętych taśmą stalową. Ciężar nadproża ok. 36 kg/m.



Rys.  1.2.  Nadproża  POROTHERM:  a)  niskie;  b)  wysokie;  c)  kratownica  zbrojenia  nadproża
wysokiego.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:          ciasto wapienne:            piasek
1               :               1              :             6
1               :               1              :             7
1               :               1,7           :             5
cement:    :      wapienne hydratyzowane:    piasek
1               :  1       : 6
1               :               1       : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:          ciasto wapienne:            piasek
1            :          0,3          :          4
1            :           0,5          :         4,5
cement:          wapienne hydratyzowane:    piasek
1            :          0,3          :          4
1            :          0,5          :         4,5

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane   
  mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
  możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy  stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem
żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa
niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone
w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń
obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Zaprawa do pustaków POROTHERM.
Termoizolacyjna zaprawa murarska do ścian zewnętrznych. 
POROTHERM TM jest lekką, termoizolacyjną zaprawą murarską
do ścian zewnętrznych. Kruszywem zmniejszającym jej ciężar i nada-
jącym właściwości termoizolacyjne jest perlit - naturalna, spieniona
skata pochodzenia wulkanicznego. Dzięki bardzo niskiemu współ-
czynnikowi przewodzenia ciepła zaprawy (A=0.20 W/mK) wyraźnie
zmniejsza się współczynnik przenikania ciepła U (dawne k) muru.
W przypadku pustaków POROTHERM 44 P+W wynosi on 0.31 W/m2K
(0.36 W/m2K dla muru na zaprawie cem. - wap.). Oznacza to poprawę
izolacyjności termicznej muru o ok. 15%. Gęstość objętościowa oraz
parametry  cieplne  lekkiej  zaprawy  POROTHERM  TM  zbliżone  są  do  pustaków
POROTHERM, dlatego też mur wykonany z tych pustaków przy użyciu lekkiej zaprawy
jest jednorodny na całej powierzchni pod względem cieplnym.
Stanowi też idealny podkład pod tynk.
Zastosowanie:
Do  murowania  jednowarstwowych  ścian  z  pustaków  POROTHERM  44  P+W,
POROTHERM 44, POROTHERM 38 P+W, POROTHERM 38.
Zalety:
- poprawa izolacyjności cieplnej muru o ok. 15%



- gwarancja stałej wysokiej jakości (fabrycznie przygotowana mieszanka)
- proste i szybkie murowanie
- minimalna pracochłonność przygotowania mokrej zaprawy
- duża wytrzymałość na ściskanie, trwałość
- niepalność
Murowanie:
Tradycyjną techniką i narzędziami, zgodnie ze sztuką budowlaną. Temperatura powietrza
i pustaków nie powinna
być niższa niż +5°C. Do zaprawy nie należy dodawać żadnych innych produktów (np.
przeciwmrozowych)!
Parametry techniczne:
- współczynnik przewodzenia ciepła l:        0.20 W/mK
- wytrzymałość na ściskanie:                ≥ 5 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ≥ 1.5 MPa
- maksymalne uziarnienie:                  2 mm
- zalecana grubość warstwy zaprawy:        12 mm

- wydajność:                              ok.  40  l  mokrej  zaprawy  z  50  l  suchej
mieszanki
- czas, w którym należy zużyć mokrą zaprawę: ok. 2 godz.
Dostawa i składowanie:
W postaci suchej mieszanki w workach o objętości 50 l i masie ok. 22 kg. Składowanie w
suchym miejscu,
na drewnianej palecie, przez okres 6 miesięcy.

2.8. Zaprawa do murów z cegły klinkierowej
Zaprawa  do  murów  z  klinkieru  przeznaczona  jest  do  murowania  (i  ewentualnego
spoinowania)  murów  z  cegły  klinkierowej.  Zastosowanie  specjalistycznej  zaprawy  do
klinkieru  zapobiega  powstawaniu  białych,  nieusuwalnych  wykwitów  na  cegłach,
gwarantuje uzyskanie estetycznej powierzchni muru.
Zastosowanie:
Do  murowania  oraz  ewentualnego  spoinowania  murów  z  cegieł  klinkierowych.
Przeznaczona do stosowania zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
Zalety:
- całkowity brak wykwitów na murze,
- efektowny, zawsze estetyczny wygląd muru,
- duża trwałość,
- murowanie oraz ewentualne spoinowanie przy użyciu tej samej zaprawy,
- gwarancja stałej wysokiej jakości (fabrycznie przygotowana mieszanka).
Murowanie:
Zaprawę  należy  nanieść  na  powierzchnie  cegieł  klinkierowych,  przed  jej  związaniem
spoiny  wyrównać  kielnią  spoinówką  lub  innym  narzędziem.  Temperatura  powietrza  i
cegieł nie powinna być niższa niż +5°C.
Do zaprawy nie należy dodawać żadnych innych produktów (np. przeciwmrozowych)!
Parametry techniczne:
- maksymalne uziarnienie: 4 mm
- wytrzymałość na ściskanie: ≥5MPa
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ≥1.5 MPa
- wydajność: ok. 15l mokrej zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

- zużycie wody: ok. 5 l / 25 kg suchej mieszanki
- zużycie:                      w zależności od rodzaju cegieł i grubości muru, np. przy

grubości muru 12 cm - 25
- minimalna grubość tynku: warstwa wykończeniowa na tynku 

POROTHERM TO - 5 mm, bezpośrednio na mur - 10 mm
- czas, w którym należy zużyć mokrą zaprawę:          ok. 1 - 2 godz.
Dostawa i składowanie:
W postaci suchej mieszanki w workach o masie 25 kg. Składowanie w suchym miejscu,
na drewnianej palecie, przez okres 6 miesięcy.

3.  Sprzęt.



Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

Wymagania ogólne:
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,
wyskoków i otworów.
-  W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe  grubości
poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
-Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem
w murze polewać lub moczyć w wodzie.
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
-  Mury  grubości  mniejszej  niż  l  cegła  mogą  być  wykonywane  przy  temperaturze
powyżej0°C.
-  W przypadku przerwania  robót  na okres zimowy lub z  innych przyczyn,  wierzchnie
warstwy murów powinny  być  zabezpieczone przed  szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna  
   przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 
   Grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości
5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 

     na leży przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego
wymiaru.
 Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł
o grubości  różniącej  się  więcej  niż  o 5mm należy wykonywać na strzępią  zazębione
boczne.

5.2. Mury z cegły dziurawki.
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych
należy stosować normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny być wykonane z cegły pełnej.

5.3. Mury z cegły kratówki.



a) Cegłę  kratówkę  należy  stosować  przede  wszystkim  do  zewnętrznych  ścian  nośnych,
samonośnych i osłonowych.
Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegły  w  murze  należy  układać  tak,  aby  znajdujące  się  w  nich  szczeliny  miały  kierunek
pionowy.
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość Spoin pionowych -10
mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 
dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4.  Mury z pustaków POROTHERM.
5.4.1. Rodzaje ścian
 Ściany z pustaków POROTHERM wykonuje się jako:
- ściany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia (rys. 1.3 a) lub z  
  dodatkowym ociepleniem (rys. 1.3 b) oraz jako:
- ściany szczelinowe ze szczeliną wypełnioną (rys. 1.3 c) lub z dodatkową 
  szczeliną wentylacyjną (rys. 1.3 d).

a)        d)
b)                  c)    

Rys. 1.3. Rodzaje ścian z pustaków POROTHERM:
a)  jednowarstwowa  bez  dodatkowego  ocieplenia;  b)  jednowarstwowa  z  dodatkowym
ociepleniem;  c)  szczelinowa  ze  spoiną  wypełnioną  materiałem  termoizolacyjnym;  d)
szczelinowa  z  dodatkową  szczeliną  wentylacyjną;  1  -  kotewka  łącząca  zewnętrzną
warstwę ściany z warstwą wewnętrzną.

5.4.2.  Ściany jednowarstwowe
Ściany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia (rys. 1.3 a) znajdują zastosowanie
zarówno jako ściany zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Jednowarstwowe  ściany  zewnętrzne  wykonywane  są  na  zwykłej  zaprawie  murarskiej
klasy M5 i M10 lub na lekkiej zaprawie POROTHERM klasy M5, głównie z pustaków
grubości  44 i  38 cm klasy wytrzymałościowej  10,  a  także z  pustaków 30 i  25,  jeżeli
pozwalają na to wymagania termiczne, stawiane ścianie. Jest to najbardziej ekonomiczny
rodzaj ścian zewnętrznych, także z uwagi na wartość termoizolacyjną ściany, stosowany
powszechnie w budynkach ze ścianami nośnymi.
Wewnętrzne ściany konstrukcyjne wykonywane są głównie z pustaków grubości 30 i 25
cm, klasy 10 lub 15, a także z pustaków grubości 18,8 cm. Pustaki grubości 11,5 i 8 cm
stosowane są z reguły na niekonstrukcyjne ściany działowe.

5.4.3. Ściany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem 
Ściany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem (rys. 1.3 b) są szczególnie przydatne
w  budynkach  o  konstrukcji  szkieletowej  ze  słupami  żelbetowymi  w  ścianach
zewnętrznych.  Dodatkowa  warstwa  ocieplająca  w  znacznej  mierze  zmniejsza  efekt
mostków  termicznych  w  ścianie  w  miejscach,  w  których  znajdują  się  słupy.  W
określonych  warunkach  mogą  być  ekonomiczne  również  w  budynkach  ze  ścianami
nośnymi.
Na warstwę ocieplającą stosuje się zwykle materiał termoizolacyjny grubości do 120 mm
z tynkiem na siatce z tworzywa sztucznego. Technologię wykonania takiego ocieplenia
podaje  np.  odnośna  Instrukcja  ITB.  W  nadprożach  stosuje  się  wełnę  mineralną  lub
styropian jako warstwę ocieplającą.



5.4.4. Ściany szczelinowe
Cechą charakterystyczną ścian szczelinowych (rys. 1.3 c i d) jest zdolność warstwy ze-
wnętrznej  do  samodzielnego  odkształcania  się,  niezależnie  od  odkształceń  warstwy
wewnętrznej,  stanowiącej  część  konstrukcyjną  ściany.  Z  pustaków  POROTHERM
wykonywana jest  część konstrukcyjna ściany,  według analogicznych zasad jak ściany
jednowarstwowe.  Warstwa  zewnętrzna  wykonywana  jest  najczęściej  z  pustaków
POROTHERM 8/11,5 P+W lub cegieł klinkierowych.
W Polsce ściany szczelinowe wykonuje się z reguły jako ściany ze szczeliną wypełnioną
materiałem termoizolacyjnym,  zwykle  styropianem lub  wodoodporną  wełną  mineralną
(rys. 1.3 c).
Ściany  ze  szczeliną  wentylacyjną,  między  warstwą  zewnętrzną  ściany  i  warstwą
termoizolacyjną stosowane są głównie na terenach, na których występują silne deszcze
ukośne.
Przy takich deszczach występuje duże prawdopodobieństwo przenikania większej ilości
wody  deszczowej  przez  zewnętrzną  warstwę  ściany.  W  związku  z  tym,  w  celu
niedopuszczenia  do  zawilgocenia  warstwy  termoizolacyjnej,  trzeba  przenikniętą  do
wewnątrz  ściany  wodę  odprowadzić  na  zewnątrz  przez  odpowiednie  skonstruowanie
szczeliny powietrznej i zwentylowanie jej na zewnątrz.

5.5. Wykonanie otworów wraz z przesklepieniem.
Wykonywane otwory okienne i drzwiowe powinny być przesklepione zgodnie z 
dokumentacją  techniczną nadprożami:  żelbetowe nadproża prefabrykowane typu L-19
lub indywidualnie projektowanymi stalowymi.

6.  Kontrola jakości.

6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej
markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
       przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3 
10

6
 20

2. Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

3 
6 
20

6 
10 
30

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu



- na l m długości
- na całej długości

1
15

2
30

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

2
 20

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach:
do 100 cm                     szerokość
                                      wysokość
ponad 100 cm               szerokość
                                      wysokość

+6,-3 
+15,-1
 +10,-5 
+15,-10

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót.

8.1. Odbiór robót murowych 
       powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych  robót wykończeniowych.
       Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
       dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.  Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających.

9.  Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                           cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
 cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzytowe.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 06.00.00           PRACE ŻELBETOWE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru elementów betonowych i żelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie:
- ścian konstrukcyjnych
- podciągi
- nadproża
- trzpienie

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

2.1.1. Beton
Do wykonania elementów żelbetowych i betonowych konstrukcyjnych należy stosować
beton o wytrzymałości C16/20 Mpa C20/25 Mpa zgodnie z projektem. Beton jako produkt
winien być wykonany w warunkach wytwórni mas betonowych, posiadać atest jakościowy
i winien być dostarczony na plac budowy specjalistycznym transportem wyposażonym w
pompę służącą do pneumatycznego tłoczenia betonu do miejsca betonowania. 

2.1.1 Zbrojenie
Do  wykonania  zbrojenia  elementów  żelbetowych  należy  użyć  do  prętów  ze  stali  o
gatunku  zgodnym  z  częścią  konstrukcyjną  projektu  budowlano-wykonawczego.  Pręty
zbrojeniowe  skręcone  do  strzemion  oprzeć  w  szalunku  na  klocki  dystansowe  o
wymaganej wielkości. Własności mechaniczne i technologiczne dla prętów zbrojeniowych
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. 

3. Sprzęt

3.1   Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały
w  pkt.  3  ST  -  część  ogólna.  Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i
zbrojarskich oraz szalowań winien być zgodny z jego przeznaczeniem i pozostawia się do



uznania  wykonawcy.  Sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BHP  winny  być  niedopuszczone  do
wykonywania robót. 

4. Transport

4.1 Wymagania ogólne określone zostały w pkt. 4 SST - część ogólna. 

4.2 Szczegółowy opis transportu materiałów
Wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót
wchodzących w skład robót betonowych przewozić specjalistycznymi środkami transportu
dostosowanymi do przewozu betonu towarowego. 
a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
b)  pojemniki  użyte  do  przewożenia  mieszanki  powinny  zapewniać  możliwość
stopniowego ich opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
c) przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.
Transport  mieszanki  betonowej  w  pojemnikach  samochodowych  (gruszkach)
mieszających  ją  w  czasie  jazdy  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  wyładunek
mieszanki  następował  bezpośrednio  nad  miejscem  jej  ułożenia  lub  –  jeżeli  jest  to
niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji  lub jej  elementu.  Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczonych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwy  transport,  składowanie  i
wbudowanie. 

5. Wykonanie robót

5.1   Deskowania i rusztowania  
Deskowanie powinno w czasie użycia zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwić  łatwy  ich  montaż  i  demontaż  oraz
wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne,
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu
po rozszalowaniu powinna być jednorodna, gładka (bez segregacji,  wgłębień, raków) i
czysta.  Złączenia  szalunków  muszą  być  regularne.  Ślad  w  betonie  na  złączach
szalunków nie może być większy niż 2 mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu
po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm – 2 mm, na odcinku 200 cm – 5 mm. Ściany
szybu windowego winny być wykonane w systemowych szalunkach i po rozszafowaniu
polaczenia  płyt  szalunkowych i  otwory  na śruby  skrętne  należy  wyrównać i  wypełnić
betonem  w  celu  uzyskania  jednolitej  struktury  betonu  architektonicznego  jako  formy
wykończenia powierzchni. 

5.2 Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania  bocznego.  Montaż  zbrojenia  płyt  należy  wykonywać  bezpośrednio  na
deskowaniu  wg  naznaczonego  rozstawu  prętów.  Dla  zachowania  właściwej  grubości
otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości wymaganego otulenia. Szkielety płaskie i
przestrzenne  po  ich  ustawieniu  i  ułożeniu  w  deskowaniu  należy  łączyć  zgodnie  z
warunkami  technicznymi  na  zakład  wiązać  drutem  miękkim  zgodnie  z  obowiązująca
normą.

5.3 Roboty żelbetowe
Zbrojenie  elementów  żelbetowych  winno  być  wykonane  zgodnie  z  projektem
konstrukcyjnym  przy  zachowaniu  wymagań  wynikających  z  obowiązujących  norm  i
warunków  technicznych.  Zbrojenie  główne  należy  wykonać  z  żebrowanych  prętów
zbrojeniowych  ze  stali  AIII  i  A0  zgodnie  z  projektem  konstrukcyjnym.  Powierzchnia
betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: a) usunięcie z powierzchni betonu



stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  pozostałego  szkliwa
cementowego; b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej  o  stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym,  albo  też
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania.  Roboty  betoniarskie  muszą  być
wykonane zgodnie z obowiazujaca normą Beton w szalunkach winien być zagęszczony
przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i
odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności
w  ciągu  min.7  dni  -  w  przypadku  użycia  cementu  portlandzkiego.  Dla  zachowania
właściwej  otuliny  zbrojenia  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia  otuliny,  a szczególnie  podkładek z  prętów
stalowych,  jest  niedopuszczalne.  Szkielety  zbrojenia  powinny  być,  o  ile  to  możliwe,
prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym przy średnicy prętów do
12 mm - o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,przy średnicy prętów powyżej 12 mm - o
średnicy  nie  mniejszej  niż  1,5  mm.  Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego
dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
normą PN-91/S-10442. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów
należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. 

5.4 Murowanie ścian z bloczków betonowych
Przy murowaniu ścian z bloczków betonowych powinno się stosować następujące zasady
ogólne: - do murowania należy użyć zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna) o marce
zgodnej  z  projektem  budowlanym.  -  przestrzegać  prawidłowego  wiązania  przy
zachowaniu zasady mijania się - spoin w dwóch kolejnych warstwach muru co najmniej o
6 cm, -grubość spoin przy zaprawie cementowo – wapiennej powinna wynosić 15 mm dla
spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych, - ściany konstrukcyjne jednej kondygnacji
wykonywać z elementów jednakowej odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie wznosząc
je  równomiernie  na  całej  długości,  -  ściany  podłużne  i  poprzeczne  wykonywać
równocześnie, z odpowiednim ich przewiązaniem lub zostawić kotwy w co trzeciej spoinie
jeżeli bloczki występują przy ścianie trójwarstwowej.

6. Kontrola jakości

6.1 Wyroby budowlane
Wszystkie  użyte  materiały  i  wyroby  budowlane  winny  posiadać  wymagane  atest  i
świadectwa jakościowe. Kierownik budowy ww. dokumenty jest zobowiązany zachować
na  budowie  i  okazać  do  kontroli  inspektorowi  nadzoru  oraz  ostatecznie  przekazać
Zamawiającemu jako załączniki do odbioru końcowego. 

6.2 Elementy betonowe i żelbetowe
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodności  z  dokumentacją  projektową oraz  wymaganiami  podanymi  w normie  PN-S-
10040:1999 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu następujących elementów robót: 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczności ( wytrzymałości) deskowania,
- sprawdzeniu szczelności deskowania,
- sprawdzeniu czystości deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania,
- zgodności wykonanego zbrojenia z projektem,



- jakości betonu użytego do betonowania,
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
- dokładności wymiarowych,
- pielęgnacji betonu w okresie twardnienia,
- w wypadkach wątpliwych badania uzyskanej wytrzymałości.

Podczas  robót  betonowych  należy  przeprowadzać  systematyczną  kontrolę  cech
wytrzymałości, przebiegu twardnienia betonu, terminów rozszalowania oraz częściowego
lub całkowitego obciążenia konstrukcji. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie
(klasy betonu). W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
należy pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:
jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą
oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo
po jednej,  równomiernie  w okresie  betonowania,  a następnie  przechowuje się  i  bada
zgodnie z PN-88/B-06250. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W przypadku, gdy
warunki  wytrzymałości  nie  są  spełnione,  kontrolowaną  partię  betonu  należy
zakwalifikować  do  odpowiednio  niższej  klasy.  W  uzasadnionych  przypadkach
przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B- 06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to
beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Kontrola  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  przez
kierownika budowy i zgłoszona do odbioru przez nadzorującego. Zbrojenie powinno być
zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
w  obowiązujących  normach  budowlanych.  Zakres  sprawdzenia  oraz  wymagania  i
tolerancje  podają  powyżej  przytoczone  normy.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  badania  i
oględziny dały pozytywne wyniki. 

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST-część ogólna. 

8. Odbiór robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST-8  -część  ogólna  Celem
odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy,  przedkładając  Inspektorowi  Nadzoru  do  oceny  i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. Podstawa płatności

Ogólne  wymagania  dotyczące  rozliczenia  wykonanych  robót  podano  w  ST-9  -część
ogólna. 

10. Przepisy związane

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy obowiązujące normy w tym
w szczególności: 
PN-EN 206-1 „Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 
PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu – 
Część 1-2: Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 



PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 07.00.00           TYNKI  
 

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych  

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu .

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy  
          przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  
  drobnoziarnisty    0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,   
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić  
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
   państwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane  



   mechanicznie.
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
   możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25  
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia  zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho  
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez   grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej   marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.

2.4.Zaprawy – gotowe mieszanki typu renowacyjnego

2.4.1 Porowaty  podkład tynkarski na zawilgocone i zasolone ściany.
         Jest to cementowo-wapienny podkład wyrównawczy pod tynki nawierzchniowe do 

naprawy wilgotnych i zasolonych murów. Zastosowanie- stosuje się na zewnątrz i 
wewnątrz pomieszczeń jako podkład wyrównawczy na zasolonych i wilgotnych ścianach
z kamienia naturalnego i cegieł

2.4.2 Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy.
         Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych ścian  wewnętrznych i 

zewnętrznych.
        Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duże działanie filtracyjne dla szkodliwych

soli budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji minerałów.
         - zawartość porów powietrznych w świeżej zaprawie – 27% objętościowo
         - wytrzymałość na ściskanie – min 4,8 N/m2 po 28 dniach
         - stosunek wytrz. na ściskanie do wytrz. na rozciąganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1 N/

mm2=2,3
- wysokość podciągania kapilarnego h:6 ≤h≥ 3 mm
- wsp.przewodności cieplnej l=0,32

2.4.3. Składowanie w zamkniętych workach w stanie suchym max. 6 m-cy.
          Napoczęte opakowania szczelnie zamykać, a ich zawartość zużyć w jak   
          najkrótszym czasie.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  
    zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne  
    podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice  
    drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  
    skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu  
    surowego.



c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod  
    warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy  
    zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z  
    „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie  
    obniżonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podłoży.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać   
          zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu   
          szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z   
          substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem  
          szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych.

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 
          gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i  
          listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej  
          stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być  
          mocno dociskana do warstwy narzutu.
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie  
          narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
          narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o  
          stosunku 1:1:2.

5.3.3. Powłoki malarskie.
Muszą charakteryzować się wysoką przepuszczalnością . Do wymalowań nadają się 
dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikonowe.

6.  Kontrola jakości.

Kryteria oceny jakości i odbioru.
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.



8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz  
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i  
          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie  
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż  
            4mm w po mieszczeniu,
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,  
            belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności.

Tynki zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane.

PN-85/B-04500                             Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
                                                      i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
                                                      badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004                         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.  
                                                      Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003                        Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003                       Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002                        Wymagania dotyczące elementów murowych.       
                                                      Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997                         Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190                             Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.
                                                      Wymagania w zakresie wykonywania i badania

                                                      przy odbiorze



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00         OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją żłobka nr 16, przy ul. Klaudyny 10 w 
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót ujętych w ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem:
- skucia, zerwania okładzin ściennych, posadzkowych istniejących, 
- izolacji przeciwwilgociowej 
- wykonanie podkładu podposadzkowego, 
- wyrównania powierzchni po rozbiórce, 
- wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota), ściennych 
(glazura), 
- wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 

Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla 
wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w 
obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w 
ST.00.00.00-część ogólna.

2. Materiały

2.1 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i 
suchości, na którym wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

2.2 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą 
posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.

Płytki ceramiczne 30x30cm – gres techniczny (korytarz), terakota (sale lekcyjne) 



- odporność na ścieranie (PEI skala 5)
- odporność na plamienie (klasa min. 4)
- nasiąkliwość wodna E – 10%
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2
- na schodach zastosować płytki ryflowane,

Płytki ceramiczne ścienne 30x30cm – glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 
- barwa – wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zamawiającego.

Klej do płytek 
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, 
charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na 
powierzchniach pionowych (brak spływu)
- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na 
wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak 
płytek ) 

Folia w płynie 
Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i 
porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i 
przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, 
elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, 
tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych
na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w 
płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym
również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i 
cementowowapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.
Dane techniczne: 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C  Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
- Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h
- Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h
- Zdolność krycia rys: 1,0 mm  Spływ z powierzchni pionowej: brak Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
- Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa
- Konsystencja: ciekła masa
- Kolor: szary
- Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3
- Odporność na wilgoć: okresowo odporna
- Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odporność na kwasy i zasady: nie odporna
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C /wszystkie dane techniczne zostały 
podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym 
podłożu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2 

3. Sprzęt



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Do wykonywania 
robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.

4. Transport

4.1 Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
- Wysokość składowania do 1,8m. 
- Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 
- Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
- Wysokość składowania do 1,8 m. 4.3 Transport materiałów 
- Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

5. Wykonanie robót.

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na 
którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy 
przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 



Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 
2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2 Wykonanie izolacji powłokowej
Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże 
w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem.
Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiału 
nie należy stosować: na wilgotne podłoże, na podłoże smołowe, w miejscach gdzie do 
czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

5.3 Posadzki z płytek

Zalecenia ogólne: 

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i 
nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 
pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża:

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność 
warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze: 

- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 
kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych
pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą 
do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 
po 3 dniach.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót



Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i 
wytycznych producenta . Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. 

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania 
okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 
m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 
2mm na całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 
1mm. 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej.

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, - nierówności powierzchni mierzonych jako 
prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na całej 
długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej

7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.



Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek 
ceramicznych nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 
wykonać.

8.2 Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin, Odbiór gotowych okładzin powinien być 
potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z płytek obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie posadzki z płytek, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. W 
kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub
urządzeń podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od 
poziomu podłogi lub terenu. 

10. Przepisy związane

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
- Aprobaty techniczne.



- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00                OKŁADZINY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

1.6.Kody CPV 
Grupa robot – 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 

2. Materiały

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł. 

2.3. Farby silikonowe do malowania powierzchni zewnętrznych.
Temperatura stosowania + 5 : + 25 0C 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego m 170 
Przyczepność > 0,2 MPa Pyłosuchość ok.10 min 
Wstępne wyschnięcie pierwszej warstwy 4-6 godzin 
Pełne wyschnięcie drugiej warstwy ok.12 godzin 

2.4. Środki gruntujące

3. Sprzęt

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

3.2.Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 



4. Transport

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

4.2.Materiały  do  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  powinny  być  transportowane zgodnie
kartą katalogową wyrobu. 

5. Wykonanie robót

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni  nie może spaść poniżej +1°C.  W czasie  malowania  niedopuszczalne jest
nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  przewodów
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i  dwukrotne powierzchni tynków
można wykonać po usunięciu usterek. 

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z
wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną
tego  samego rodzaju  z  jakiej  ma być  wykonana powłoka  lecz  rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5.

5.2.3.  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  gruntować
pokostem.

5.2.4.  Przy  malowaniu  farbami  krzemianowymi  powierzchnię  należy  zagruntować
odpowiednio dobranym płynem gruntującym

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1.  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  i  krzemianowych  powinny  być  niezmywalne,  przy
stosowaniu środków myjących i  dezynfekujących.  Powłoki  powinny dawać aksamitno-
matowy wygląd  powierzchni.  Barwa powłok powinna  być  jednolita,  bez  smug i  plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.2 Powłoki z farb i  lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,  pęcherzy,  plam i
zmiany  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy  malowaniu
wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować  farby  w  różnych
odcieniach.



6. Kontrola jakości

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
–  sprawdzenie  czystości,  Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy
wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1.  Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich
wykonania: – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, – dla pozostałych nie
wcześniej niż po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3.  Badania  powinny  obejmować:  –  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego,  –
sprawdzenie  zgodności  barwy  ze  wzorcem,  –  dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:
sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą
wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem rusztowań  lub
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

8.2.Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.3. Odbiór podłoża

8.3.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w 45 normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do
stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być
naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt.



8.3.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.4. Odbiór robót malarskich

8.4.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na
stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności
ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek
nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy
odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.4.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.4.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.4.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa.
8.4.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilŜaniu
badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokrą  miękką  szczotką  lub
szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

9.2.Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz  z
przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa
się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

10.2.Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                          
B – 10.00.00          WYMIANA STOLARKI OKIENNO - DRZWIOWEJ 

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  B-05.00.00  odnosi  się  do  wymagań  dla  wykonania  prac
związanych z wymianą stolarki okiennej podczas prac przy przebudowie pomieszczeń
przychodni SP ZOZ przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

2. MATERIAŁY:

2.1.Informacja ogólna

Wszelkie  stosowane materiały  powinny  być nowe,  odpowiadać polskim normom oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie  ,  jak również co najmniej  jeden z niżej
wymienionych dokumentów:

- Atest
- Certyfikat
 - Aprobatę techniczną ITB
- Certyfikat zapewnienia

2.2.Składowanie,  przechowywanie,  kontrola  jakości  materiałów,  elementów i  wyrobów  –  na
placu budowy

Wymagania ogólne:

2.2.1. przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować
się następującymi zasadami:
 - materiały, elementy i wyroby należy w marę możliwości magazynować w bezpośredniej
bliskości miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji;  zaleca się, aby magazyny i
składowiska znajdowały się przy drogach kołowych w  obrębie placu budowy
-  elementy  i  wyroby  przeznaczone  do  wbudowania  w  dany  obiekt  powinny  być
składowane  na  placu  przyobiektowym,  jeśli  nie  ulegają  one  zmianom pod  wpływem
warunków atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i
otwartych

2.2.2. dostarczenie  materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy
powinno  nastąpić  dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym
powietrzu, lub zapewnieniu pokrycia dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze względu
na charakter materiałów ,  po wykonaniu magazynów zamkniętych,  zabezpieczających
materiały   od  bezpośrednich  wpływów atmosferycznych  i  umożliwiających  utrzymanie
stałej temperatury

2.2.3. składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających
zalewaniu przez wodę  oraz w miarę możliwości na gruntach przepuszczalnych

2.2.4. podłoże w wiatach i magazynach powinno być utwardzone

2.2.5. teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony



2.2.6.  składowanie  materiałów  budowlanych  powinno  odbywać  się  w  sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie
składowania Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu
się lub obsuwaniu.

2.2.7. zabronione jest:
-  składowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych,  sprzętu  mechanicznego  oraz
sprzętu  pomocniczego  pod  liniami  elektrycznymi,  napowietrznymi  lub  w  odległości
bliższej, licząc w poziomie od skrajnych przewodów niż:

- 2,0 m dla linii NN
- 5,0 m dla linii WN do 15 kV
- 10,0 m dla linii WN do 50 kV
- 15,0 m dla linii WN powyżej 50 kV

-  jeżeli  do-   za-  i  wyładunku  stosowane  są  urządzenia  mechaniczne,  zachowanie
odległości  j/wyżej  odnosi  się  do  najdalej  wysuniętego  punktu  ruchomego lub  stałego
elementów tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami

2.3. Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i  wyrobów

2.3.1. Magazyny niestałe na placu budowy(zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny
być przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z:
-  potrzeb  generalnego wykonawcy i  podwykonawców oraz zadań,  jakie  magazyn  ma
spełniać
-  harmonogramu  realizacji  budowy  i  wynikającego  z  niego  harmonogramu  dostaw
materiałowych
- minimalnych warunków składowania, jakie powinny być zapewnione dla zachowania
właściwości technicznych
- wymaganego   zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów w
zakresie bhp
-  ewentualnych  możliwości  częściowego  wykorzystania  obiektów  inwestora  lub
wznoszonych obiektów do celów składowania materiałów przez wykonawcę robót
- przewidywanych metod wykonywania robót
-  planu  pracy  maszyn  i  sprzętu  budowlanego,  na  podstawie  którego  powinno  być
określone zapotrzebowanie  na materiały pędne i inne związane  z ich eksploatacją

2.3.2. Magazyny na  placu budowy powinny być  budowane wg projektów typowych z
elementów rozbieralnych, a w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – nietypowych
lub odpadów produkcyjnych (pochodzących z demontażu lub rozbiórki starych obiektów)

2.3.3.  Magazyn  powinien  znajdować  się  w  miarę  możliwości  w  miejscu,  które  ma
dogodne połączenie z drogami komunikacyjnymi.

3. SPRZĘT

Brak specjalnych wymagań

4. TRANSPORT: 
Transport   kołowy,  bez  szczególnych  wymagań,  stosowny  do  technologii  wykonania  robót
niezbędny dla wywiezienia gruzu i złomu z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Demontaż stolarki okiennej
                                         



Stolarkę  okienną  należy  zdemontować.  Demontaż  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
przedłożonym harmonogramem robót, uwzględniającym  fakt, że prace wykonywane są
w obiektach czynnych.
Przed przystąpieniem do demontażu należy szczegółowo sprawdzić każde okno, czy nie
ma na danym elemencie zawieszonych lub zaczepionych przewodów elektrycznych, a
następnie przystąpić do demontażu w taki sposób, aby  w minimalnym stopniu zniszczyć
element stolarki okiennej (szczególnie – elementy ozdobne).

5.2. Montaż stolarki okiennej

Wymianę stolarki  okiennej  w budynkach  mieszkalnych  należy  wykonać na  podstawie
projektu termomodernizacji budynku żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 w Warszawie.

5.2.1. okucia budowlane

- każdy wyrób stolarki  okiennej musi być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe
- okucia muszą być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

5.2.2. tolerancje wymiarowe w wyrobach stolarskich

Dopuszczalne  odchyłki  od  wymiarów  stolarki  okiennej  dostarczonej  na  budowę  nie
powinny być większe niż:

     wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub krosna +/- 5 mm
     ościeżnica lub krosno:

 do 1 m – 1 mm
 powyżej 1 m – 2 mm

     różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona  
          w  świetle:

 do 1 m – 1 mm
 powyżej 1 m – 2 mm

      skrzydło we wrębie:
 szerokość do 1 m -  0 tolerancji
 powyżej 1 m – 0 tolerancji
 wysokość powyżej 1 m 0 tolerancji

 różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wymiarach:
 do 1 m – 2 mm
 1 do 2 m – 3 mm
 powyżej 2 m -  3 mm

 przekroje elementów:
 szerokość do 50 mm – 3 mm
 powyżej 50 mm - +/- 2 mm
 grubość do 40 mm - +/- 1 mm
 powyżej 40 mm  - +/- 1 mm

5.2.3.Wbudowywanie stolarki budowlanej

Przygotowanie ościeży:
-  stolarka  okienna  może  być  osadzana  w  ościeżu  z  węglarkami  lub  ościeżu  bez
węgarków
-  ościeża  z  węglarkami  w  nadprożu,  wzdłuż  stojaków   ościeżnicy  oraz  dodatkowym
progiem  drewnianym  impregnowanym,  powinny  zapewniać  prawidłowe  osadzenie  i
uszczelnienie stolarki okiennej



- ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z
punktu widzenia zamocowania okna oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między
ościeżem i ościeżnicą.
-  Przed  osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan
powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących
wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  powierzchni  ościeża,  należy  naprawić  i
oczyścić.
- Usytuowanie progu względem płaszczyzny węgarków powinno, po ustawieniu na nim
okna,  zapewniać  jego  przyleganie  do  węgarków.  Płaszczyzny  węgarków  i  progu
wykazujące wyłamania i krzywizny należy naprawić przed osadzeniem okna w ścianie.

5.2.4.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej

Stolarkę okienną należy zamocowywać w ilości punktów:

Wysokość do 150 cm
- szerokość do 150 cm – 4
- szerokość od 150 cm do 200 cm – 6 (po 1 pkt. w nadprożu powyżej progu)
- szerokość powyżej 200 cm – 8 (po 2 pkt. w nadprożu powyżej progu)

Wysokość powyżej 150 cm
- szerokość do 150 cm – 4
- szerokość od 150 cm do 200 cm – 8 (po 1 pkt. w nadprożu powyżej progu)
- szerokość powyżej 200 cm – 10 (po 2 pkt. w nadprożu i progu)

5.2.5. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

-  w  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże,  należy  wstawić  stolarkę  okienną  na
podstawkach lub listwach
-  w zależności  od rodzaju  łączników zastosowanych do zamocowania stolarki  należy
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach
-  ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru
przekątnych. - - Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe
niż  2  mm  na  1  m  wysokości  okna,  jednak  nie  więcej  niż  3  mm  na  całej  długości
elementów ościeżnicy Różnice wymiarów przekątnych nie powinny yć większe niż 2 mm
przy  długości  przekątnej  do  1  m,  3  mm –  do  2  m,  4  mm –  powyżej  2  m długości
przekątnej
- po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań
i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
-  zamocowanie  ościeżnic  należy  dokonać  za  pomocą  łączników  typu  zaczepów,
gwintowanych haków do ościeżnic itp.  Mocowanie ościeżnic  za pomocą gwoździ   do
ościeża jest zabronione.
-  zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem termicznym przez  wypełnienie
szczeliny  między  ościeżnicą  a  ościeżem  materiałem  izolacyjnym  dobrze  ubitym  i
dopuszczonym do stosowania do tego celu. Do uszczelniania stolarki w ościeżu przed
wnikaniem wody opadowej i powietrza należy stosować kity trwale plastyczne.. Zabrania
się  uszczelniania  przestrzeni  między  ościeżem a  ościeżnicą  sznurem smołowym lub
innymi  materiałami  włóknistymi  zabezpieczonymi  przed  korozją  biologiczną  środkami
wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy
dokładnie zamknąć.

Zalecenie:

Przed wykonaniem stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić jej wymiary w naturze, w
szczególności  kształt elementami wymiary elementów dekoracyjnych .



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Kontrola  jakości  robót  musi  być  wykonywana  przez  Inżyniera   i  dotyczyć  powinna
ustalonego  zakresu  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  wykonanie  prac  zgodnie  z
dokumentacją projektową

6.2.  Wyniki  przeprowadzonych kontroli  w obecności  Kierownika Budowy będą każdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy
.
6.3. Do „Kontroli jakości robót” mają zastosowanie zasady ujęte w ST B-00.00.00

7. OBMIAR ROBÓT

 Obmiaru robót dokonuje się zgodnie z  określeniem zasad wymienionych w pk.5 „Wykonanie
robót budowlanych”

Okna należy liczyć w świetle ościeżnic w metrach kwadratowych, a w braku ościeżnic – w
świetle zakrywanych otworów. Dla robót tynkarskich dla których ustalona jest jednostka w m -
długość oblicza się z dokładnością do 0,5 m, natomiast dla robót dla których jest ustalona
jednostka przedmiaru w m2 – powierzchnię oblicza się w m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Prace związane z  wymiana stolarki okiennej podlegają:
- odbiorom częściowym poszczególnych faz wykonywania robót
- odbiorowi końcowemu
Odbiory:  częściowe  i  końcowy    dokonane  będą  na  podstawie  pkt.  5.2  niniejszej
specyfikacji  oraz  kryteriów  odbioru,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  Ogólnej
Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych B-00.00.00

8.2. Badanie przy odbiorze robót:

8.2.1. Wymagane badania
Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarsko – kowalskiego powinny być
przedłożone wyniki badań:
- materiałów użytych do wykonania wyrobu
- gotowego wyrobu
- prawidłowości osadzenia i zamocowania

8.2.2. Badanie materiałów
- badanie materiałów  zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić
pośrednio  na  podstawie  załączonych  „zaświadczeń  o  jakości”  wystawionych  przez
producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli  jakości  elementu, stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami,
- w przypadku gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej,

8.2.3. Badanie gotowych elementów
Badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:
- wymiarów
- wykończenia powierzchni
- zabezpieczenia antykorozyjnego
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania
- połączeń konstrukcyjnych
- prawidłowego działanie części ruchomych

            Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów.



Elementów  skład  partii  elementów  przeznaczonych  do  badań  powinny  wchodzić
elementy ślusarsko – kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.

Sprawdzenie powinno dotyczyć:
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem
-  Wykończenia  powierzchni   -  za  pomocą  liniału  metalowego  mierniczego  i
szczelinomierza
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej
szczelności;  powłoki  nie  powinny  wykazywać  pęcherzy,  odprysków,  łuszczenia  lub
pęknięć
- rodzajów, liczby i wielkości okuć – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich
zamocowania i działania przez oględziny i skontrolowanie ruchu elementów ruchomych
-  połączeń  konstrukcyjnych  –  na  zgodność  z  niniejszymi  warunkami  technicznymi  i
wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia  do stosowania.

Z przeprowadzonych  sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w której powinna
być podana ocena jakości wykonanego elementu.

 8.3. Badanie jakości wbudowania

Do odbioru powinna być dołączona dokumentacja powykonawcza  danego rodzaju robót,
wyniki sprawdzeń oraz dziennik robót. Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić
zgodność  sposobu  wbudowania  z  dokumentacją  techniczną  i  zapoznać  się  z
ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robót
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie powierzchni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem
cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wymiany  1m2 wykonania wymiany stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawę materiałów
- demontaż stolarki okiennej
- wykonanie i transport gotowej stolarki okiennej
- montaż stolarki okiennej
- testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz.
1263)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75
poz.690.
Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676

PN-77/B-02011                   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia  



                                            wiatrem
PN-87/B-02151/03               Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
                                             pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna
                                             przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
                                             elementów budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999           Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w 
                                              budynkach  i izolacyjności  akustycznej elementów 
                                              budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności
                                             od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
PN-EN ISO 717-1:1999       Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej  w budynkach
                                             i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
                                             Izolacyjność  od dźwięków powietrznych.
PN-B-03156:1997                Konstrukcje drewniane .Metody badań. Nośność  złączy
                                             klejonych
PN-B-05000:1996                Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-10085:1988                Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
                                             drewnopochodnych  i z tworzyw sztucznych.  
                                             Wymagania i badania.
PN-B-110087:1996              Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania
                                             i badania
PN-84/D-04150                    Drewno. Oznaczanie wilgotności.
PN-75/D-96000                    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 204                           Klasyfikacja klejów do łączenia drewna i materiałów
                                             Drewnopochodnych w nienośnych elementach 
                                             konstrukcyjnych.
PN-EN 205                           Metody badań klejów do drewna przeznaczonych do
                                             Zastosowań niekonstrukcyjnych. Określanie 
                                             wytrzymałości   spoiny klejowej na ścianie w  
                                             połączeniach zakładkowych
PN-EN 573-3:1998               Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje
                                             Wyrobów przerobionych plastycznie. Skład chemiczny.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-ł0285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN.-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne  
PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi (lepkość umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki 'aklimatyzacji powłok do badań
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok    < .
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności. powłok lakierowych
PN-79/C-81519  Wyroby  lakierowe.  Oznaczanie  stopnia  wyschnięcia  i  czasu
wysychania
PN-76/C-81521  Wyroby  lakierowe.  Badanie  odporności  powłok  lakierowych  na
działanie wody oraz na oznaczanie nasiąkliwości

     PN-54/C-81526  Wyroby  lakierowe.  Pomiar  odporności  powłok  lakierowych  na
uderzenie       



za pomocą aparatu Du Ponta
PN-76/C-81528  Wyroby  lakierowe.  Oznaczanie  elastyczności  powłok  lakierowych
przez  
zginanie -
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok .
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do ,podłoża oraz
przyczep- ności międzywarstwowej
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolności krycia
PN-67/C-81542  Wyroby  lakierowe.  Przybliżone  metody  obliczania,  wydajności  i
zużycia
PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych
PN-75/C-83001 Aceton techniczny

PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji                             
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)
PN-70/H-97051  Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i
żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne
wytyczne
BN-82/6016-06 Ałun glinowo-potasowy techniczny
BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych. Metody badań
BN-69/6112-01 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro
BN-73/9-112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała
BŃ-74/6112-I7 Szpachlówka poliwinylowa ogólnego stosowania biała 
BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania  
BN-75/6113-16  Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna
chromianowa             czerwona tlenkowa

       BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego
BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na
BN-64/6115-12 . Emalie olejne podłogowe

BN-74/6115-16 Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania 
PN-83/H-97006  Ochrona  przed  korozją.  Elektrolityczne  powłoki  niklowe,  niklowo-
chromowe i miedziowo-niklowo – chromowe na stali
PN-82/H-07008 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki kadmowe
PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości
PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nie tolerowanych
PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki
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