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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Roboty budowlane i montaowe instalacji
1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE
1 Kalkulacja Demonta istn. urzadzen w pom. wentylatorni na VI kond.
indywidualna
kpl 1,000Q
1.2. ROBOTY budowalne
2 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju@040m2 w elementach z betonu
0210/06 zuzlowego
24%1,2 m 28,800
razem m 28,800
3 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 d®M2 o grubéci do 20cm w elementach z
0209/03 betonuzwirowego
24*0,2*0,2+24*0,2*0,2 m2 1,920
razem| m2 1,920
4 KNNR 3w Uzupetnienie oraz zamurowanie ceget otworéw wécianach z cegly i betonow lekkich
0302/01
24*0,2*0,2+24*0,2*0,2 m3 1,920
razem| m3 1,920
5 KNNR 3w Wyréwnanie podtay betonowych przez szlifowanie
0809/03
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
6 KNNR 3w Obrébki z papy nawierzchniowej na oczyszczonynimpaegnowanym podia betonowym
0506/04
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
7 Kalkulacja Oswietlenie pomieszczenia
indywidualna
szt 2,000
8 Kalkulacja Wykonanie otworu nawiewnego powietrza
indywidualna
kpl 1,000
9 Kalkulacja Wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej-montazbowentu dn 160
indywidualna
kpl 2,000
1.3. Wykonanie instalacji spgzonego powietrza
10 | Kalkulacja Wykonanie instalacji spzonego powietrza
indywidualna
kpl 1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
Sprezarki o wydajngci ok. 0,72m3/min-kpl.-3 szt ( 0 wyda§on0,24m3/min k&da) o tlzcznej
mocy elektrycznej 5,5kW , Qn=0,59m3/min, p maxa8rzpiecie zasilania 400V/3/50Hz
Sterownik dostosowany do typu grarki
Whbudowany kompresor sterownik nadizry
Medyczny system uzdatnianiagmmego powietrza o wydajfe V=15|/s o temp na wloci
35st. C i cisnieniu 7 bar. System powinien posiatlatopni uzdatniania i zapewni powietrze
zgodnej z wymogami Farmako
Wyposaonie w czujnik cisnieniowy punktu rosy , ktory ulimoa sterowanie systemem na
podstawie temperatury PL
Wtyczka do sterownia uktadu nadzrednego i serwigowe
Zbiornik o pojemngci 500I-2 szt na éhienie 11 bar, przeptyw 278m3/h, cynkowany ogniowp
Wykonanie nawietrzakdw podokiennych-4 szt
Wykonanie kanatéw wentylacji 300x300mm-16m2
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z wpustem podtggowlin 100
Instalacja elektryczna -zasilenie z rozdzielni gié
11 KNR 2-15 Rurochgi miedziane drednicy zewgtrznej 18-20mm w instalacjach gazéw medycznych, na
0601/04 cisnienie do 1MPa, n&cianach
35 m 35,000
razem m 35,000
12 KNR 2-15 Rurochgi miedziane drednicy zewgtrznej 22-25mm w instalacjach gazéw medycznych, na
0601/05 cisnienie do 1MPa, n&cianach
35 m 35,000
razem m 35,000
13 KNR 215 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urnukaia przez wykonanie préb ndmienie
0633/02 do 1,0 MPa, dla: pierwszych 30 m
30m 2,333
14 KNR 215 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urnukaia przez wykonanie préb ndmienie
0633/03 do 1,0 MPa, dla: naginych 30 m- préba wytrzymaloi mechanicznej ruroggu.
30m 2,333
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15 wlasna Wykonanie instrukcji obstugi instalacji.
ip 1,000Q
1.4. Wykonanie instalacji pr&ni
16 | Kalkulacja Wykonanie instalacji prni
indywidualna
kpl 1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000Q
Centralna system pré6zniowy o wydajaiotrzech pomp peahiowych 3x58m3h, ,moc silnika
3x1,5kW
Zbiornik pr66zni z przettacznikami V=500I
Panel sterowania z ekranem dotykowym do sprawdia@iggdzania prag system
Zespot filtrow antybakteryjny z uktadem ofe&, zgodnie z wymoganiami normy EN I1ISO
7396-1
Instalacja elektryczna -zasilenie z rozdzielni giéy
Wykonanie nawietrzakdw podokiennych -2szt
Wykonanie odprowadzenia gazéw rura dn 110 PVC rzeth d
17 KNR 2-15 Rurochgi miedziane drednicy zewgtrznej 18-20mm w instalacjach gazéw medycznych, na
0601/04 cisnienie do 1MPa, n&cianach
35 m 35,000
razem m 35,000
18 KNR 2-15 Rurochgi miedziane drednicy zewgtrznej 22-25mm w instalacjach gazéw medycznych, na
0601/05 cisnienie do 1MPa, n&cianach
35 m 35,000
razem m 35,000
19 KNR 215 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urnukaia przez wykonanie préb n&mienie
0633/02 do 1,0 MPa, dla: pierwszych 30 m
30m 2,333
20 KNR 215 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urnukaia przez wykonanie préb ndmienie
0633/03 do 1,0 MPa, dla: naginych 30 m- préba wytrzymaloi mechanicznej ruroggu.
30m 2,333
21 wlasna Wykonanie instrukcji obstugi instalacji.
ip 1,000
1.4. Wykonanie instalacji tlenu-zasilenie oddzi@w z pomieszczenia na parterze
22 KNR 2-15 Rurochgi miedziane drednicy zewgtrznej 18-20mm w instalacjach gazéw medycznych, na
0601/04 cisnienie do 1MPa, n&cianach
32 m 32,000
razem m 32,000
23 KNR 215 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urnukaia przez wykonanie préb n&mienie
0633/02 do 1,0 MPa, dla: pierwszych 30 m
30m 1,067
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Nr  |Opis robét

1.|Roboty budowlane i montaowe instalacji

1.1/ROBOTY DEMONTAZOWE

1.2/ROBOTY budowalne

1.3/Wykonanie instalacji speonego powietrza

1.4)Wykonanie instalacji pri

1.4)Wykonanie instalacji tlenu-zasilenie oddziatowanpeszczenia na parterze




