Przebudowa istniejacego szybu windowego i pomieszczen przylegtych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1 Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia.
Przebudowa istniejacego szybu windowego i pomieszczen przylegtych

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetnic je po rozstrzygnigciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawiajacy.

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektoniczno budowlanym.

1.3.2 Ogo6lny zakres robot.
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie nast¢pujacych obiektow i budynkow:
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

Rodzaje wystepujacych robot:

B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.11.00.00 TYNKI
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B.11a.00.00 OKEADZINY. STROPY PODWIESZONE I SCIANKI Z PLYT G-K
B.12.00.00 POSADZKI

B.12A.00.00 POSADZKI I OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
B.13.00.00 STOLARKA DREWNIANA

B.13A.00.00 STOLARKA METALOWA

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B.17.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Terenem inwestycji jest dziatka bedaca wlasnoscig inwestora.

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasigg stref stanowigcych naruszenie odlegtosci
zwigzanych z uzytkowaniem dzialek sgsiednich - nie narusza praw wiascicieli dzialek sgsiednich, o
ktérych mowi Prawo Budowlane.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robot budowlanych w
podziale na etapy.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych projektow wykonawczych.

1.4.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
techniczne;j. Jezeli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajacego wymaga uzupeklien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i
przedltozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjag umowy.

2 Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot, jezeli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym,
przedmiarze i szczegotowych specytikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkc;ji 1 przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki bada? naukowych oraz
inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren dostepny jest od drogi publicznej . Teren wymaga uksztaltowania i wykonania $cianek
oporowych w zwiazku z niewielkimi réznicami wysokosciowymi. W wypadku stwierdzenia
miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innych niz zatozone w projekcie gruntow
(nieodpowiednich do bezposredniego posadowienia) niezbg¢dne jest powiadomienie projektantow w
celu dokonania korekt i zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

Powierzchnie terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczonego pod planowang inwestycje stanowi
nieutwardzony plac porosnigty trawg z elementami utwardzen do rozbidrki. Bezposrednio na terenie
przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu nie ma jakichkolwiek form
zieleni stanowigcych wigkszg warto$¢ przyrodniczg .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy poda wszystkie wymagania 1 dane
niezbg¢dne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatagczeniem planu okreslajacego jego
granice), informacje o mozliwo$ciach korzystania z mediéw, niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje¢ techniczng okreslong w p.1.4

2) kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
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zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci 1 urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wlascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowac przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowacé wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywac wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywac wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
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budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania zarzadzajagcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

Organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

Wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
O ile zamawiajacy zawrze w umowie odpowiedni zapis w czgsci dotyczacej organizacji zaplecza
budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajacego.

2.3.3 Szczegdlowy harmonogram robot i1 finansowania.

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
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wymaganiami warunkOw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gldownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowa si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie
pracowa¢ w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. Pracownicy winni przej$¢ odpowiednie szkolenie ogélne i stanowiskowe.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mi¢dzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako$ci materialdw, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone 1 pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okre§leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
1 wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a)Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budowe ;

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)Protokoty odbioru robot,

2)Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

h)Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane zarzagdzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane adresem zarzadzajacego realizacja - wedtug umowy.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyj¢cie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opisOw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bede przedktadane
zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdéw 1 urzadzen wspoizaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie niezb¢dne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego 1
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, material lub
element

8)Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt 1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkéw, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robot kompletny zestaw rysunkoéw
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robodt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang? poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeinione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nast¢pujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

1.Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2.Spis tresci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wtasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wyltaczania z eksploatacji

14.Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostrozno$ci

16.Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe z
numerami czg¢$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg¢$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcje konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu 1 trwatosci
urzadzen

17.Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
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18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujacych i
alarmowych

20.Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3 Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy (jezeli wystapi taki zapis w
Umowie).

4 Materiaty i urzadzenia.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t
statych wykonawca przedlozy szczegdlowa informacj¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosi¢ wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a)W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b)Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specytfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materialow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢
tych materialéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materialdow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sklfadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych.
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Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5 Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci
1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba 1
wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6ot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6 Transport.

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, b¢da usunigte z terenu budowy
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7 Kontrola jako$ci robot.

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt 1 jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatléw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwnie? przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami
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szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
projektem wykonawczym 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych bada¢ i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8 Obmiary robot.

Prowadzenie obmiaréw robo6t jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich 1lo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek begda lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhtugosci 1 odlegto$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bed¢ mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bede wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych A4
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robdt i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla Umowa miedzy Zamawiajagcym 1
Wykonawca.

Stosownie do ustaleh umowy wynagrodzenie wykonawcy bedzie zaptacone jako kwota ryczaltowa
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych ilo$ci robot w
objetych kosztorysem oferowym.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy nalezy zalaczy¢ w
Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz musza one
by¢ wyraznie okreslone i nie sprzeczne z obowigzujacymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie
strony umowy.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pOzniejszymi zmianami

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389)
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7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00

CPV-45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV-45111000-8 ~ Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych rozbiorkowych 1 ziemnych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00 Roboty rozbidorkowe budynkow i obiektow.

B.01.01.01. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki

B.01.04.00. Transport gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.
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2. Materialy.

2.1 Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow

w oslonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe,
ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna
by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody,

z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako
elementow przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

faczna zawarto$¢ frakeji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
zawarto$¢ frakceji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.4 Do zasypywania wykopow wg B.01.03.01 1 B.01.03.02.

Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.01.02-04.
Powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

max. Srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzget.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne i rozbidorkowe mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport.
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu nalezy wykona? kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Wykopy w ostonie $cianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robot w ostonie $cianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie
terenu pod budowg. Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne

z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacje kontrolng robot ziemnych

1 dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod ostong $cianek
szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy
prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

0golng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelne;,
szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
dane odnosnie zazgbienia elementow 1 ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si? stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j

3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow

1 materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by? usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
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5.1.5 Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyz;ji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.01.02.00.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek 1 warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zaskoczeniu prac

w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadkéw materialdéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwe.
Catkowita grubo$¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalne;j
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.01.03.00.

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadkoéw materiatdéw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zagegszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
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0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane

w sposob niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.Kontrola jako$ci robot.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.01.01.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadow 1 nasypow wg B.01.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podloza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podkladu
sposob 1 jakos$¢ zageszczenia

6.3 Zasypki wg B.01.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob 1 jakos$¢ zageszczenia

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

Jednostki okreslone w przedmiarze robot

8.0dbidr robot.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci.

B.01.01.00 — Rozbiorki budynkow i1 obiektow — Ptaci si¢ za wykonanie kompletnych rozbiorek
budynkéw i1 obiektow objetych poszczegdlnymi przedmiarami, przyjmujac kwote wyliczong w
kosztorysie ofertowym jako kwote ryczaltowa za rozbidrke poszczegdlnych budynkow czy obiektow.
B.01.01.01 - Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
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Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

1 odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadow i1 nasypow - ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow
zasypanie, zaggszczenie 1 wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewdz na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.

PodziaHt i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow 1 wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00

CPV —45262310-7 Roboty w zakresie przygotowania i montazu zbrojenia
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ZBROJENIE BETONU
1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych .

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Stal zbrojeniowa.

a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
b)Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknig¢, naderwan i
rozwarstwien.

c)Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
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d)Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiagzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nast¢pujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i zebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

¢)Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzget.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.
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a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i bota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by? dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu

z rdbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pr¢tdw oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarow3 jest | tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretdw poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8..0dbidr robot.
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 1 B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1 Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu -wg SST-G.OO - ,,wymagania og6lne".

8.2 Odbior koncowy -wg SSt G.OO.
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8.3 Odbior zbrojenia.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by? dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega? na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegbdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwos$ci dobrego otulenia prgtow betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za I tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 1 niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robdt z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10.Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
CPV —45262311-4 Roboty w zakresie betonowania konstrukcji
BETON

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.
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1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym
sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie.

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,1 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni 1 miejscowosci
masa worka z cementem

data wysyltki

termin trwatos$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cemento-wagony i cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikoOw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli jakosci

zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN196-6:1997
oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu,

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia

o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed zaciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by? przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozrdéznienie.

(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
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ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalepy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
Wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t;.

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wedlug danych w projekcie, oznaczen na rysunkach.

B7,5 1 B10 dla podbetonow 1 podktadow

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spienia¢ wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optymalna 8%
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzget.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport.
4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

a). Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

b). Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C

5. Wykonanie robot.
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5.1 Zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz

2 minuty.

5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.2.4 Zaggszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.
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Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasiagg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1 od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate 1 sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika? dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli

jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma 1 niniejszymi SST oraz ewentualne inne
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konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, badania
powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowe;j
badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowane;]
konstrukcji.

5.4 Pielggnacja betonu.
5.4.1 Materiaty i sposoby pielggnacji betonu.

Bezposrednio po zaskoczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie begdzie si¢
laczy¢ z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spienia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielegnacji.
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm? PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjne;j
dla prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu.

5.5.1 Réwnos$¢ powierzchni 1 tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchniag,

pekniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczanie pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i porow.

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wylej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukc;ji.
B.04.02.00 - I m3 wykonanego podbetonu

8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 1 B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.
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9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyroOwnaniem powierzchni
-pielggnacja betonu

-rozbiorka deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV —45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wstep.
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1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych .

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 fundamenty i $ciany z bloczkoéw betonowych

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petnej 1 klinkierowe;.

B.08.02.00. Sciany z gazobetonu

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2 .Materiaty.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1 Cegta budowlana peta klasy 10 wg PN-B 12050:1996.

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana pelna powinna odpowiada aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigeciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly -
10% cegiel badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sig.
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2.2.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpada si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [1o$¢ cegiel nie
speliajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3 Cegta budowlana peta licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz.
22.2.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4 Cegtla dziurawka klasy 50.

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.5 Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).

Cegla kratowka powinna odpowiada? aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ Kl12,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza ni? 20%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3 Bloczki z betonu komodrkowego.
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Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymalo$ci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Cegla silikatowa.

Cegty pelne 1 bloki drazone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+-2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

O6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasigkliwo$¢ 16%

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
gestose - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla dragzonych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogg by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:

a)Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

b)W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d)Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem A4
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e)Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f)Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g)W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z cegly pelne;.
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie potowek 1 cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej
liczby cegiel.

a)Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b)Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci réznigce;j
si¢ wiecej niz 0 Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2 Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly pelnej.

5.3 Mury z cegtly kratowki.

a)Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych, samonosnych i
ostonowych. Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

b)Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stotka pomiarowego 6-8 cm.

c)Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
d)Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne;.

¢)Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.
f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewngtrzne czgsci §cian warstwowych.
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Wykonywac¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych
ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2 Zewngtrzne czg$ci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla cze¢sci wewngtrznych.

5.4.3 Zewngtrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania.

Wykonywac ze szczegbdlng starannoscia, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o
jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokosci spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakosci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a)sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

b)proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb 1 pgknieé,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencja w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg PN.

7.0bmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot SA jednostki okre§lone w przedmiarze robot.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

8.1 Odbidr robot murowych.

Powinien si¢ on odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowig nastepujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
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e)protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,
f)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 Podstawa ptatnosci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow 1 sprzgtu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV —45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV —45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych.

ROBOTY POKRYWCZE

1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.
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Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1 Wymagania ogoélne.

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami na gorgco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biala.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm

2.8 Dachowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka
poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla
projekt techniczny.
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Piyty dachowkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania pozytywng
opinig Panstwowego Zakladu Higieny.

2.9 Dachowka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 1 PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10 Laczniki.
Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskaza¢ producenta materialow pokryciowych.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje papowe.

5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczanie.

5.1.4 Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5 Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgladem siebie.

5.2 Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.
Wymagania ogdlne:

a)rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit mi¢dzy nia

a tatg kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b)podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

c)w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj min.38x50 mm,

e)laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
f)rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g)taty 1 deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00
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5.3 Krycie dachéwka ceramiczng.
Wymagania ogdlne:

a)Krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b)przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie.
c)Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggnigty wzdhuz
poszczegolnych rzgdow byl poziomy i jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wigksza
niz | cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na I m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,
d)zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem
do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

e)pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4 Obroébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5 Rynny z blachy powlekane;.

Rynny systemowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy 1 sktadany w elementy wielocztonowe.

Powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ klejone
na catej dlugosci.

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi

w odstepach nie wigkszych niz 50 cm.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mie¢ wklejone do rur spustowych.

5.6 Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe systemowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

Powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Materiaty izolacyjne.
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a)Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzagdnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d)Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktorych wlasciwos$ci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)Wyniki odbiorow materiatow 1 wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robdt sg jednostki okreslone w przedmiarze robot.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1 Odbior podioza.

8.1.1 badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

8.1.2 sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2 Odbidr robot pokrywcezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentoéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow.
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Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3 Odbidr pokrycia z papy.

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naci¢cie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.4 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
a)Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

b)Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowan lub $cian,

¢)Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

d)Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

B. 10.01.00 Pokrycie z papy. - Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza

1 warstwy wierzchnie;j.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie. - Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. - Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podtozu, wykonanie polaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
1 cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki 1 ggsiory dachowe.
Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00

CPV —45410000-4 Roboty w tynkarskie.

TYNKI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo - wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne
B.11.03.00 Tynki zewngtrzne

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,
a w szczegolnosci:
Nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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Mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm,

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by? drobnoziarnisty i przechodzit catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni? +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

- gatunek 11 75%

2.5 Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.

2.6 Materiaty do suchych tynkow.

a)Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997.
b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

c)taty drewniane 1 taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
46



Przebudowa istniejacego szybu windowego i pomieszczen przylegtych

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a)Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe 1 okienne.

b)Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢)Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

d)W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

e) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

)W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gltgbokos$¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych.

a)Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

b)Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

c)Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
d)Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku I :1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

a)Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego 1 gtadkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

b)Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

¢)Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

d)Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

e)Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
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f)Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkow 1 odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
g)Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

h)Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5 Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

Bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

Na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podloza.

Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blacho wkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.

Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg, aby plyty nie spoczywatly bezposrednio na podtodze
ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans migdzy podloga a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm).

Z1acza plyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowac
zaprawg gipsowa.

5.6 Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

Podtoze:

wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkéw termicznych §cian nosnych.

odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz ok. 4 mm/m, a od poziomu ok.
10 mm/m

Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

przytwierdzenie elementow do podtoza na pelng zalewke.

Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewng¢trznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewngetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie 1 faczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie.

Przy osadzaniu na pelng wylewke w oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.
przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke¢ powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju
elementu kotwigcego.

elementy cokotow i gzymsow musza by¢ ze sobg laczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.7 Ochrona kamienia przed korozja.
Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
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Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.8 Kryteria oceny jakosci 1 odbioru.

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb 1 pgknieé,

odpornosci na uderzenia,

w przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewngtrznej).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke

1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1 Odbior podioza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$cic i
zmy¢ wodg.

8.2 Odbior tynkow.

8.2.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na I m i ogoétem nie wiecej niz 4mm

W pomieszczeniu,
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poziomego - nie wigksze niz 3 mm na | m 1 ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, pil$ni itp.,

trwale §lady zaciekoOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3 Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i1 odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4 Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci.

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki.

Placi sie za | m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuje:
dostarczenie materialow 1 sprzetu,

przygotowanie podtoza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebié,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania,
przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B.11a.00.00 STROPY PODWIESZANE I OKLADZINY
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH.

1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatlowych, stropow i okladzin z ptyt G-K.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $cianek dzialowych i innych oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych.

W sktad tych robot wchodza:

- Scianki dziatowe z profili metalowych z obudowa z ptyt G-K.

- Oktadziny konstrukeji sufitow i podbicia dachu z ptyt G-K.

- Sufity podwieszone na konstrukcji stalowej z wypelnieniem ze sprasowanej wetny.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
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Wynikajace z rozwigzan technologicznych, systemowych.

2.1 Plyty gipsowo-kartonowe.

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zaliczaja si¢ do kategorii materiatow niepalnych.
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na °C.
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotno$ci powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego polaczenia rdzenia gipsowego z oktadzing
kartonowg. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia rol¢ zbrojenia, przejmujgcego naprezenia
rozciagajace powstajace przy zginaniu plyty. Rownoczesnie karton ten posiada znikomy opor
dyfuzyjny, aby umozliwi¢ przenikanie gazow przez ptyte.

W trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wiekszos¢ witdkien ma
orientacje rownolegta do dlugosci wstegi. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatos$ci ptyty.
Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana
wzdhuz dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach
plyty, ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez srodek ptyty na jej “lewej” stronie biegnie
napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty, grubos$¢ oraz doktadng date wraz z godzine i minutg
zaformowania. Na stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujace o$ podtuzng ptyty.
Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktoéw utatwia prawidlowe
rozmieszczenie wkretdéw mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt:

a)Krawedzie skosne AK.

b)Krawedzie potokraglte HRK.
c)Krawedzie potokragte sptaszczoneHRAK.
d)Krawedzie proste  SK.

Rodzaje ptyt:

a)Ptyta zwykla do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.
b)Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowaé w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza? 12 godzin). Ptyta ma
ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia
gipsowego.

c¢)Plyta ogniochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek wtdkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d)Ptyta wodoodporna i ogniochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI.

Plyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6,5; 9,5; 12,5; 15; 201 25 mm.

2.2 Masy szpachlowe i kleje gipsowe.

Stosowac szpachle i gipsy klejowe firmy, ktora wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.
2.3 Akcesoria.

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii:

1)Tasma papierowa perforowana.
2)Tasma samoprzylepna — siateczkowa.
3)Tasma narozna z wktadka narozng.
4)Naroznik perforowany 25x25 mm.
5)Naroznik aluminiowy 13x23x5 mm.
6)Naroznik metalowy siateczkowy.
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7)Naroznik perforowany z PCV do formowania tukow.
8)Blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm.
9)Blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm.
10)Blachowkrety do mocowania blach grubych.
11)Blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna.

12)Profil “U”.

13)Profil “C”.

14)profil “U” nacigty.

15)Profil kapeluszowy.

16)Profil o$cieznicowy.

17)Detal stuzacy do stabilizacji profili “UA” do pod?ogi 1 sufitu.
18)Profil sufitowy glowny “CD” 60x27.

19)Profil sufitowy, przyscienny "UD” 27x28.

20)Profil giety.

21)Lacznik krzyzowy 60x60.

22)t.acznik wzdtuzny.

23)Lacznik poprzeczny, jednostkowy.

24)Lacznik poprzeczny, dwustronny.

25)Wieszak gorny noniusza.

26)Wieszak gorny do przedluzacza.

27)Element bezposredniego mocowania profila/listwy drewniane;.
28)Element bezposredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski.

2.4 Sufity podwieszane — na konstrukcji stalowej z wypetnieniem ptyta ze sprasowanej wetny.
Wykonane z czystej wetny mineralnej, poddanej procesowi sprasowywania.

Wiasciwosci:

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku zgodnie z PN-83/B-02155(ISO-354).

- materiat niepalny zgodnie z PN-93/B-02862.

- nasigkliwos¢ 0,02% wilgoci w stosunku do wagi.

Plyty sa lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzigki wlasno$ciom materialowym nie jest konieczny zaden
specjalny sposob ich przechowywania czy transportu.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania winien zapewnia¢ utrzymanie dobrego stanu technicznego wyrobow.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych i z welny mineralne;j
wykona¢ zgodnie z projektem technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
opracowanych przez producentow materiatow.
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5.1 Przygotowanie konstrukcji §ciany.

Montaz szkieletu §ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementow
poziomych — profili “U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw kotkéw — 800 mm.
Dhugos$¢ kotka nalezy tak dobra¢, aby byt w petni zakotwiony w betonie

o wytrzymato$ci minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej
wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej $ciany nalezy pod skrajne profile zar6wno
poziome jak 1 pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) podtozy¢

tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach polaczen w
ksztalcie litery T mocujacy profil “U” do podtoza nalezy pozostawi¢ odstep umozliwiajacy pozniejsze
wstawienie plyt g-k. Profile “C” docina si¢ na dtugo$¢ odpowiadajaca wysokosci pomieszczenia
pomniejszong o okoto 10 mm. Stupki — profile “C” skrajne mocuje si¢ do $cian bocznych kotkami
rozporowymi w rozstawie nie wigkszym ni? 800 mm. Profile “C” ustawione wzdtuz przebiegu nie s?
mocowane mechanicznie do profili “U”. daje to mozliwo$¢ biezacego korygowania ich potozenia w
miar¢ mocowania ptyt do rusztu. Gdy zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia profila “C” nalezy dotaczy¢
drugi odcinek stosujac zaktadke o dtugosci co najmniej 300 mm. Potgczenia te nie mogg znajdowac si¢
na jednakowej wysokosci w przypadku profili ustawionych sasiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich
do profila przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wigkszych ni? 30 kg, musi zosta¢ wykonane
przeniesienie obcigzenia na konstrukcje rusztu $ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku
obcigzen mimosrodowych wprowadzajacych moment wywracajacy wiekszy ni? 300 Nm, musi by¢
zastosowana konstrukcja rusztu z profili “C” wsunigtych jeden w drugi, tworzac profile zamknigte.
Wiszace urzadzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych
wspornikow.

Styki poziome dwoch sgsiednich ptyt winny by¢ przesunigte wzgladem siebie w pionie przynajmniej o
55 em. Rownoczesnie nalezy przestrzega¢ wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy
podtodze by¢ nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu mocowanie plyt na $cianie
dhugoscia w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy
wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia. Plyty umieszcza si¢ jedna obok
drugiej. Pionowi przebiegajace profile “C”, jak juz wcze$niej wspomniano nie s3 mocowane do profili
poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil “C” (wypadajacy na krawedzi plyty) nalezy tak
ustawic¢, aby byt réwnolegly do pionowej krawedzi ptyty oraz zeby potaczenie ptyt wypadio na srodku
szerokosci polki profilu. Stupek “C” musi by¢ tak obrocony, aby ptyta byta przykrgcona najpierw na
potowie potki blizej srodnika. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie si¢ on przy mocowaniu drugiej
pltyty na potowie oddalonej od $rodnika profila. Ptyty oktadajace z drugiej strony $ciany powinny by¢
mocowane z przesuni¢ciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie
to przesuniecie doktadnie o 60 cm. Rowniez ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢
przesunigte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).

Rozstawy miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

- na krawedzi plyty co 20-25 cm

- w polu plyty co okoto 30 cm

w przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt w pierwszej warstwie sg one
mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm.

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej $cianek o duzej wysokosci

w miejscach potaczen poziomych ptyt nalezy mocowa¢ dodatkowe kawatki plyt g-k.

5.2 Sufit z plyt gipsowo-kartonowych.
Sufity podwieszane, wykonane sg w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do
rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich facznikow.
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Sufity pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi typu GKF (ogniochronne) moga stanowi¢ skuteczne
zabezpieczenie stropu przed dziataniem ognia. W celu uzyskania klasy odpornosci ogniowej 0,5 (30
min) nalezy rozrozni¢ dwa przypadki:

- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacj¢ cieplna polozong na ruszcie. Nalezy zamontowac
dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12,5 mm lub jedna warstwe z ptyt o gr.

15 mm.

- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie tylko jednej warstwy ptyt GKF o gr.

12,5 mm.

Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sa zgodne z normg DIN 4102.

Rodzaje ptyt:

GKB - ptyta gipsowa oblozona dwustronnie specjalnym kartonem

GKF — ptyta gipsowa o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Typowa szeroko$¢ ptyt — 1200 mm

typowe dlugosci ptyt — 2000, 2200, 2400,2500, 2600 1 3000 mm.

Plyty sa pakowane w formie pakietow spietych tasmami po 40 szt. + 2 stanowigce opakowanie dla ptyt
o gr. 12,5 mm oraz 50 szt dla gr. 9,5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg.

5.3 Szpachlowanie potaczen ptyt z krawedzig AK (KS).

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypeltnienia szpachlowka. Na styki
miedzy plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposrednio naktadaé warstwe masy
szpachlowej, stanowiacej podktad pod tasme zbrojaca. Na styki z wigksza szczeling podktad pod
tasme naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypetnic¢ spoing. Nastepna
czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy ja doktadnie wcisng¢ w $wiezo natozong mase oraz przykry¢
wycisnigta spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowac z powierzchnia
sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Przy szlifowaniu polaczenia nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy podktadowej na miejsca
spoinowane. Kolejno$¢ wykonywania pozostatych czynnos$ci nie ulega zmianie.

5.4 Montaz sufitu podwieszonego z ptyt mineralnych.

Montaz sufitu polega na wykonaniu rusztu o konstrukcji metalowej z lekkich ksztaltownikéw w
uktadzie krzyzowym o osiach 600x600 mm. Konstrukcja jest montowana do stropu za pomocg
wieszakow a nastepnie siatke pol wypelnia si¢ ptytami z welny mineralnej. Montaz powinien by¢
prowadzony przez specjalistyczne ekipy. Wymagania zgodnie z PN-EN13964:2004(U) “Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan”.

6. Kontrola jakosci.

Deformacja ptaszczyzny $ciany.

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje si¢ reguta “dwoch metrow”. Sprawdza si¢ we
wszystkich kierunkach powierzchni §ciany czy odlegto$¢ migdzy jej najbardziej wypuktym punktem 1
najbardziej wklgstym nie przekracza 2mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokosci $cianki dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajgce Smm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany.

Na powierzchni §cianki dzialowej na przestrzeni 20 cm odleglo$¢ mi¢dzy najbardziej wypuktym
punktem 1 najbardziej wklgstym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogg takze wystepowac nagle
uskoki powierzchni.
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Izolacja akustyczna.

W $rodku $ciany (miedzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ Ptyty z welny mineralnej zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane wyroby muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na sprawdzeniu czy:

czy wykonano go zgodnie z dokumentacjg

zastosowane materialy przewidziane w projekcie posiadaja §wiadectwa Zgodnosci
odpowiednio przygotowano podtoze

prawidlowo zamontowano ptyty i ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach
powierzchnia sufitu tworzy rowna, gtadka ptaszczyzng, bez uskokow 1 zwichrowan

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji jest — m2 wybudowanej $cianki, oktadziny lub sufitu.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczeg6lnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.
Platnos¢. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wykonanie $cianek dzialowych, oktadzin i stropéw wraz z obrobkami,
pomiary, dopasowanie 1 wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-79405:197/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN-13964:2004(U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00
CPV —45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podtog.
POSADZKI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem : masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie

1 punktéw wysokos$ciowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem

1 utozeniem na zaprawie oraz wypetieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15
cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyci¢ciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypehieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajagcym strukture
antyposlizgowa.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;,

a w szczegolnosci:

nie zawiera? domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST 8.04.02.00)
2.4 Wyroby podtogowe PCW.

a)Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
grubos¢ - 2 1 3 mm,

masa I m2 - 5,5 kg,

twardo$¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

odpornos¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

$cieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodké6w myjacych,
wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych

i alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.
b)Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szeroko$¢ 1300 mm
dtugos¢10000 mm
grubos¢ 1,9 mm

masa 1m2 wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig stanowi folia PCW o
grubosci 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny jest pétmatowa,
gladka lub moletowana.

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy).
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-650C.

Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej ni? 5 mm
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2.6 Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175.

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wldknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukeji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i1 zywice sztuczne).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

temperatura micknigcia - nie normalizuje si¢
przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 x 7 x 7 cm, potaczonych spoing kitu o
grubos$ci 20 cm 1 wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie.
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm

betonu w potozeniu pionowym w temperaturze -2032°C - nie normalizuje si¢
odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20 32C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyta stalowg - bez pekniec i odpryskow
gestos¢ pozorna, nie mniej nizl,5 mm

2.7 Kruszywo do lastryka 1 posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubo$ci posadzki.
W posadzkach odpornych na $Scieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.

2.8 Wyroby terakotowe.

a)Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza nizz 25,0 Mpa
$cieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

b)Gresy - wymagania dodatkowe:

twardo$¢ wg skali Mohsa 8

Scieralno$¢ 'V klasa Scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetione nastepujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki,

¢) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.
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Do wyplenienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d)Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe i adres Producenta,

nazwe wyrobu,

liczbe sztuk w opakowaniu,

znak kontroli jako$ci,

znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych si¢

napis ,, Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie swiadectwem ITB nr...".

e)Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie.

Na $rodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

f)Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko??
sktadowania do 1,8 m.

2.9 Wyktadzina dywanowa.
Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10 Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.
Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

a)Zaprawa samopoziomujaca.

b)Wyktadzina antyelektrostatyczna.

c¢)Podwdjna podtoga.

Wymagania:

wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cig uziemienia,

nosno$¢ paneli - 10,0 kN/m2,

musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

d)Materiat o strukturze antyposlizgowe;j
Wymagania:
dobra przyczepno$¢ do betonu,
wlasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. Transport.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat?
statecznosci.

5. Wykonywanie robot.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem mas? asfaltowa? szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych starych elementow budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ mnisza ni? 5°C.

Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia.

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i1 robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez nie ubytkow
zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C 1 powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyty zaklady szerokosci 2-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslone;j
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegdéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczania szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza
niz 0,5 mm mi¢dzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny mi¢dzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi? nie wigcej niz |
mm/m i 5 mm na calej dtugo$ci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na calej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, Marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych;

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatos$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach-10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzke wraz z catg
konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraznie
roznigcych si¢ wymiarach, przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia; pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12
m?2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajace; 4 m2 za
pomoca wktadek z materialu podatnego na $cieranie (np. z plaskownika mosi¢znego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowq.

Mieszanke lastrykowga lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke doktadnie zagtadzi¢, a
powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

Czysta 1 sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.

Sposéb aplikacji 1 warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkdw zastosowanego
systemu.
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6. Kontrola jakosci.

6.1 Jakos¢ materiatow.

Wymagana jakos$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkoéw ogdlnych wykonania robot.
Cieplnych, wilgotno$ciowych. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

8.1 Odbidr materiatéw i robot.

Odbidr materiatdow 1 robdt powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

8.4 Odbio6r powinien obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badania nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

Sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy wykonac¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

Sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub lastryka nalezy przeprowadzi? na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen

z doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badania nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10 Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podzial, nazwy 1 okres$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podlogowe z poli (chlorku winylu).

B.12a.00.00 POSADZKI I OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie posadzek 1 oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Niniejsza SST bedzie rowniez podstawa do:

kontrolowania jakosci wykonywanych robot

przeprowadzenia procedur odbiorowych.;

rozliczenia wykonanych robot

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres niniejszej SST obejmuje:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
pokrycie podtog ptytkami ceramicznymi, (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujagca forme
architektoniczng oktadanych elementow,

wytozenie niecek basenowych oktadzinami, stanowigcymi jednorodny system plytek i ksztattek
ceramicznych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnos$ci materiatow, wymagan

1 sposobdw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz
ich odbiory.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z pokrywaniem $cian i podtog
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne czynnosci
do ich wykonania.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 -

"Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych"

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych

Dokumentacj¢ rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuj e),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz, 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami),
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zalaczonymi protokdtami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien
on uwzgledniaé:

materiaty do wykonywania wykladziny i oktadziny,

lokalizacje 1 warunki uzytkowania,

rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,

specyfikacje materiatdéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka 1 wzornictwo uktadanych ptytek,
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wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i okladziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawczg robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania
robot.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatlow

Wymagania ogdlne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.2 - "Wymagania dotyczace wyrobow

budowlanych"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skltadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Wymagania podstawowe

Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Plyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym normom:

PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej
E53%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E56%.
Grupa B Ila.

PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
6%<E<_10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej E>10%.
Grupa B III Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa,
szczegblnie dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
scieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardos¢.

2.2.3.Kompozycje klejace 1 zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniac¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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srodki ochrony ptytek 1 spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w. materialy muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow 1
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1.Wymagania ogodlne
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
ST-00.00.00; pkt. 3 "Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn'".

3.2.Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

pace zab kowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne ,
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00;
pkt. 4 "Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu".

4.2 . Transport i1 sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i1 oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow

1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach

i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.5;
"Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty oktadzinowe.

5.2.Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podiog,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie wyktadziny 5.3.1.Podloza pod wyktadziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 1 grubo$ci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j

1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczac
10 m?, a maksymalna dhugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegoétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych wtoknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
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wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujgce wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2.Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku 1 odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin.

Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢
zg¢batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
roOwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

50x50mm -3mm
100x100mm - 4mm
150x150mm - 6mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

1 wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ 1 mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiaggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
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powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania {zaprawe¢ fugowg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dcktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy

zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zapra~we mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

5.4.Wykonanie oktadzin 5.4.1.Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

$ciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych
1 starych powtlok, bez rakow, peknigc 1 ubytkdw.

Potaczenia i1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyroéwnac¢ zaprawa
cernentowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
{obrzutka i1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M?7.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie

z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw 1 thustych plam,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,

mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
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odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
5.4.2.Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbgdne materiaty, narzg¢dzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okre$§lone w dokumentacji
wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rze¢du ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢
powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebodw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdw i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65- powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju 1 rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowe;.
Phytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskani a jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do
$ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupow} nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pegdzlem.
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Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy
plytkami ruchami prostopadle 1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis
dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych"; pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach

1 kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty

1 poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do i mm

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

1 przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokos$ci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymaltosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin 1 oktadzin z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych".
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6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczego6lnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materialéw 1 wyrobow, prawidlowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin §cian powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych 1 poziomych oktadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narze¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokos$ci spoin 1 ich wypehienia za pomocg oglgdzin zewnetrznych 1 pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka

z doktadnoscig do 0,5 mm

. grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot

lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiajacego) i Wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

. cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypekniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na calej dtugosci i1 szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego

1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
6.5.2.Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona},

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypekniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego 1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na

dhugosci 2 m,

spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej okladziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot ’
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Wymagania
dotyczace przedmiaru i obmiaru robot" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $§wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow i1 innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedhug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.0goblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis sposobu
odbioru robot budowlanych"; pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu
sa podtoza. Odbidér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych

1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podidz 1 okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Tub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
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(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czegsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacj¢ powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatlow

1 Wyrobow,

protokoty odbioru podioze,

protokoty odbioréw czg¢sciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe 1
oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci

wykltadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego

z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie 1 powtornie
zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentoéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin 1 oktadzin z zaméwieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dhugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ’

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" -ST-
00.00.00".

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre§lona jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 1losci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu j ako iloczyn ustalonej

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe obejmuja:

robocizng bezposredniag wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi
z technologii robot z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
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Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie
tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B13.00.00
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
STOLARKA DREWNIANA ORAZ Z PCV

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej uzywane;.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j i okiennej. W sktad tych robot wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drewno.

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac si¢

w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢ wigksze
niz dopuszczone norma.

.2 Okucia budowlane.

a)Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

b)Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.
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c)Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi prowokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewng.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania §rodkow
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.
srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementoéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
- nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46

do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogolnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6 Szkto.
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Sktadowanie elementow.

Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta.
2.10 Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych

1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5Wykonanie robot.
5.1 Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.1.3 Skrzydta okienne 1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki.

5.2.1 Osadzanie stolarki okienne;.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarka na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do I m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowe;.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oéciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu s$wiadectwem ITB.
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Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie

1 poziomie; w wypadku bram bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoéw, kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ 1 sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow

Warto$¢ luzu i odchytek

okien

drzwi

Luzy migdzy skrzydtami

+2

+2

Migdzy skrzydtami a o$cieznica
-1

-1

5.2.3 Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys

1 odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera? substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j
1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotéw konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania'
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w
$wietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.
Platno$¢. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
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dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne

przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13a.00.00
CPV —45421110-8 Instalowanie stolarki metalowe;.
SLUSARKA

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru $lusarki drzwiowej i okienne;j.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1.3 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i1 okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.13.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.13.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (wycieraczki, kraty, balustrady, klamry
wlazowe itp.)

1.5 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Stal.
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00)

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST.

2.3 Okucia.
Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Sktadowanie materiatow i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnoscig z projektem,

zgodno$ci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Slusarka aluminiowa.
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami anodowymi.

2.6.1 Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrgcane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
twardo$¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperatur? od -30 do +80°C

palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$c¢- nie nasigkliwe
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trwato$¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowg typu Al/Anl5u
wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa.
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementdw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norme.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5Wykonanie robot.

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
Prawidlowos¢ wykonania o$ciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementoéw do $cian,

jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowanag
przez Inspektora.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkoéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby
nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.3 Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
1 odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci.
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6.1 Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiardw,

Wykonczenia powierzchni,

Zabezpieczenia antykorozyjnego,

Potaczen konstrukcyjnych,

Prawidlowego dziatania czg¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3 Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
1 spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czg¢éci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét dla B.13.01.00 1 B. 13.02.00 jest ilos¢ m2 elementow zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i16.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych
stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.

w tym:

konstrukcja stalowe ramy wejscia do budynku

balustrady

pozostate detale architektoniczne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Bedzie réwniez podstawg do:

Kontrolowania jako$ci wykonywanych robot

Przeprowadzenia procedur odbiorowych

Rozliczenia wykonanych robot

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogo6lne wymagania dotyczace robot budowlanych".

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004- r.,Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normie PN-821S-10052.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementoéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:

PN-EN 10020:2003,

PN-EN 10027-1:1994,

PN-EN 10027-2:1994,

PN-EN 10021:1997,

PN-EN 10079:1996,
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PN-EN 10204+Ak: 1997,

PN-90/H-01103,

PN-87/H-01104,

PN-88/H-01105,

a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003.

rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i1 zaswiadczenia odbioru,

mie¢ trwale ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,

bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢
nastepujacym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i1 zaswiadczenia odbioru,

mie¢ trwale ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogigte:

— blachy trapezowe powinny odpowiada¢ normie DIN 18807

2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
759:2000, a ponadto:

elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355 oraz
PN-67/M-69356.

2.2.4. Skladowanie materiatow i1 konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywniac
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po jej nadejéciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.
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Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.
Laczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac
m.in.:

spawarkami,

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegolnych

elementow konstrukcji

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.
3 "Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00
pkt. 4 "Ogdlne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu"..

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztalceniu, przewrdceniu itp.
Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych
deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i1 zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drog publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot".

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem i
wykonaniem elementow konstrukcji stalowe;.

5.2.  Zakres wykonywania robot w wytworni

5.2.1. Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukeji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

gatunku stali,

asortymentu,

wlasnosci,

wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gigciu nie
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powinny wykazywaé peknig¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i gigcia elementow stalowych powinien
by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Cigcie elementow 1 sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan
wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementow konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementow w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 1 PN-EN IS0
913:2002.

5.2.2. Scalanie konstrukcji

. Spawanie

Spawanie powinno odbywac si¢ zgodnie z norma.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Elementy stalowej konstrukcji sg spawane w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej 1 odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole
stosowanych materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnos$ci wykonywanych ztgczy
spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementow
konstrukeji stalowe;.

Sposéb usuniecia odksztatcen konstrukeji wykonaé zgodnie z zaleceniami normy.

. Potaczenia na $ruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na §ruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu aby §ruba wchodzita do otworu po lekkim
uderzeniu mlotkiem,

gwint nalezy nacia¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzilty w otwor czesci taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaly si¢ nad gérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke
pokrywata co najmniej dwa zwoje,

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru,

$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa, zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nalezy wykona¢ prace pomiarowe i kontrolne
potozenia elementow stalowych.

5.3.2.  Wykonanie potaczen spawanych

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wicksza niz 80%, a temperatura
nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢.

Powierzchnie tgczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i1 innych
zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Spoiny czolowe powinny by¢
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podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu

powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) :

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klas¢ wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej jakos$ci
powinny odpowiada¢ wadliwos$ci ztagcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN
970:1999)

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci 1 odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.

Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych przez
Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca.

5.4, Montaz elementoéw konstrukcji stalowej na budowie

5.4.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznaé
si¢ z protokotem odbioru elementow konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzi¢ to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ si¢ do
znajomosci 1 przestrzegania ustalen zawartych w SST i1 dokumentacji projektowej, co potwierdza
pisemnie zlozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru.

Do montazu elementdéw konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996
1 PN-9/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajacych warunkom normy PN-82/810052.

Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementow
przewidzianych do usunig¢cia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji stalowe;,

sity wywotane obcigzaniem od ludzi pracujacych przy demontazu i montazu,

sity od ci¢zaru narzg¢dzi, urzadzen i materiatow pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidlowy dostep do kazdego miejsca
robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

W czasie montazu nalezy dopilnowac aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robot.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zamontowanych.

5.4.2. Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania" 1 w ilo$ci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Warunki wykonania potagczen spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.

5.4.3. Wykonanie potaczen na $ruby
Warunki wykonania polaczen na $ruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja, projektowa, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej
SST.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczego6lnych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow 1 robot
budowlanych pkt 6".

6.2.  Zakres kontroli 1 badan:

6.2.1. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Whbudowane materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda zmiana powinna
by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola stali,

sprawdzenie elementdéw stalowych,

sprawdzenie wymiarow konstrukeji,

sprawdzenie potaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukcji.

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy
sg trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

kontrol¢ jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jako$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegaja
odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako cato$ci,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00; "Opis
sposobu odbioru robot budowlanych" pkt. 8.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje¢ Odbioru, ktorej zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci.

Poszczegodlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

dokumenty techniczne,

$wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,

$wiadectwa spawaczy,



Przebudowa istniejacego szybu windowego i pomieszczen przylegtych

pomiary odchytek,

$wiadectwa jako$ci materialow,

dziennik wykonania konstrukc;ji,

dokumentacje projektowa,

rysunki warsztatowe,

protokoty odbioru czesciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukc;ji.

Odbidr konstrukeji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow
dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na
podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwdrni wraz z os§wiadczeniem
Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzy operacyjnych zostaly usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j
przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "PODSTAWA PLATNOSCI" pkt. 9.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena za 1 ton¢ wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako
catosci, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem producenta materiatow 1
oceng jakosci wykonania robdt na podstawie pomiardéw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

. Wykonanie konstrukcji jako catosci:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

opracowanie ,,Program realizacji robot" wraz z ,,Projektem technologii spawania",
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

badanie i obrobka elementow stalowych do scalania,

scalanie elementow i ich spawanie,

montaz probny konstrukcji,

oznaczenie elementow wedhug kolejnosci montazu,

wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw i1 badan.

. Transport konstrukc;ji:

wykonanie ,,Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednym projektami, ekspertyzami 1
opiniami,

zaladunek konstrukcji na srodki transportu,

przewiezienia konstrukcji z wytworni na plac budowy,

roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

. Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie ,,Projektu montazu konstrukcji" wraz z ,,Projektem technologii spawania",
wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",

montaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

state zespolenie elementéw przez spawanie,

wykonanie innych potaczen (na $ruby),

m
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usunig¢cie ewentualnych usterek,

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezb¢dnych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw 1 badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje 1 klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goragco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goragco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztaltu, wymiarow i
masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu 1 wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze
stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek ogodlnego przeznaczenia.
Uktad ogdlny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do $rub z podkiadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogoblne wymagania 1 badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartos$ci
liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakos$ci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cietych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
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PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej
obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe zlaczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00
CPV —45442100-8 Roboty malarskie.

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkow

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).
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Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzac jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg - do farb wapiennych,

terpentyn¢ 1 benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schnigcia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania - biaty -

- do wygltadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty
do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3
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czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 rn”/drn3

czas schnigcia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ -1,2-1,5 m2/dm3

czas schnigcia - 12 h 25.5.

2.5.5 Farby olejne 1 ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schnigcia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gesto$¢ max. 1,6 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia
5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewngtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubo$¢ - 100-120 mm

przyczepnos$¢ do podtoza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,

twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujace.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).



Przebudowa istniejacego szybu windowego i pomieszczen przylegtych

2.6.3 Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzget.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

1 urzadzen sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu
posadzek, usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podtozy.

5.1.1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy

poszerzy¢ 1 ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich.

5.3.1 Powtoki wapienne powinny rOwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze§witow, plam
1 odpryskow.
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5.3.2 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow pedzla.

5.3.3 Powloki z farb i lakieréw olejnych i1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegbdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2 Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.
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8.1 Odbidr podtoza.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

8.1.2 Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkoOw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.

8.1.3 Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.1.4 Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robot malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci i wzorcem producenta,
braku prze$witu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub baweiniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatno$¢. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

1 sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne 1 alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00
CPV —45320000-6 Roboty izolacyjne.

ROBOTY IZOLACYJNE

1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru izolacji.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogodlne.

a)Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

b)Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.

c)Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okre§long wg metod badanh podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.
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d)Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape¢ 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawarto$¢ wody - nie wigcej ni? 0,5%

splywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.2.4 Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materialy do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny speinia¢ wymagania szczelnos$ci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4 Materiaty do i1zolacji termicznych.

2.4.1 Styropian.

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe
0 gestosci min. 25 kg/m3.

a)Wymagania.

plyty styropianowe powinny posiadajg barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o giebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

Wymiary:

dhugos¢ - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchytki do 0,5%

szeroko$¢ - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki do 1,5 mm

grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki do 0,5%

b)Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

c)Przechowywanie.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d)Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
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2.4.2 Ptyta spil$niona twarda.
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000.

2.4.3 Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

-wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢,

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na goraco.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ zrecznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacjg z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nisza niz 5st.C.

5.1.3 Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze¢sci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob
ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.
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d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz mi¢dzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie niniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01.
Izolacj¢ wodochronng nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inspektora.

a)izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)izolacje dna uktadaé¢ na przygotowanym podktadzie i ostoni¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa,
c)izolacje¢ $cian ostoni¢ §cianka z bloczkow betonowych grubosci 12 cm,

5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

a)Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegoélnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

b)Pyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

¢)Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

d)Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

e)W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

6. Kontrola jakosci.
6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

6.2 Wyniki odbioréw materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot.

8.1 Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowig nastepujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jako$ci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,
d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podioza,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze "
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla plyt porowatych
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

B.17.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot ociepleniowych.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian i wypraw elewacyjnych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania , wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST " Wymagania ogo6lne"

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w STT " Wymagania ogdlne"
Szczegdlowy opis sposobu prowadzenia robot 1 parametrow zastosowanych materiatadw zawiera
dokumentacja projektowa.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowig :

- projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury  z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z pdZniejszymi zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t , sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 . Nr 202 , poz.2072 z pdzniejszymi
zmianami),

- dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z
2002 r. Nr 108 , p0z.953 z p6zniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych , koncowych i robot zanikajacych , z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych ,

- dokumentacja powykonawcza , czyli wymienione weze$niej czg¢sci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot ( zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "
Wymagania ogoélne "

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska , wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi , albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace , ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznaczeniu CE , dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng , badz uznano za " regionalny wyrob budowlany ",
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu , kraj
pochodzenia , daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych).
Do wykonania robot ociepleniowych przewiduje si¢ zastosowanie materialtow w oferowanym przez
wykonawce systemie ocieplenia o parametrach nie gorzsych niz okre§lone w dokumentacji
techniczne;j:
Ptyty styropianowe EPS na $ciany o grubosci i parametrach jak w przedmiarze
Plyty styropianowe EPS 70-040 o grubo$ci 2 cm na oscieza
Siatka z wtokna szklanego o gramaturze min 145 g/m2
224 Listwy startowe lub listwy okapowe
2.2.5. Listwy naroznikowe aluminiowe
Koftki plastikowe do mocowania plyt ze styropianu
Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu
Preparaty gruntujace podtoze.
Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe
2.2.8 Farby elewacyjne silikatowe
2.2.9 Inne niezbedne do przerobek elementéw wystepujacych na elewacji, wykonania
przebudowy daszka i obrébek blacharskich.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU , MASZYN I NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
Specyfikacji.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem robot ociepleniowych , przewiduje si¢
wykorzystanie nastepujacego sprzetu lub innego sprzetu stosownie do wymogow oferowanego
systemu docieplen:
Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia
- mieszarki do zapraw
- pace stalowe
- wiertarki elektryczne
Wyciag jednomasztowy elektryczny
Sprzet stosowany do robot ociepleniowych powinien by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikacji.
4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producenta materiatow , aprobaty
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywanie i transport ).
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego.

Zatadunek 1 wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych ( na paletach) nalezy prowadzi¢
sprz¢tem mechanicznym , wyposazonym w osprzet widtowy , kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie . Rgczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w czeséci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
Specyfikacji.
5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych .

5.3. Przygotowanie podtoza pod roboty ociepleniowe

Podtoze , na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu , brudu
oraz stabo zwigzanych powlok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze woda pod wysokim ci$nieniem .
Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ nosne , rowne , 0 wystarczajgcej przyczepnosci ,
pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczecie przyklejania ptyt ze styropianu konieczne jest catkowite wyschnigcie podtoza

1 sprawdzenie przyczepnosci podtoza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez probne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich
przyczepnosci poprzez odrywanie.

Nieréwnosci 1 ubytki od 5 do 15 mm nalezy minimum dzien przed przystgpieniem do klejenia ptyt
ze styropianu wyrownac¢ zaprawg wyréwnujacg wybranego systemu ocieplen.

Jezeli podtoze jest chtonne 1 pylace , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu nalezy zagruntowac
powierzchni¢ preparatem gruntujagcym nalezagcym do wybranego systemu ocieplen.

Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtorzy¢ probe przyczepnosci.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykona¢ przy spetnieniu wymagan producenta wybranego systemu. Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston , zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych , promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1. Montaz listew startowych - okapowych

Listwy startowe montuje si¢ jako dolng krawedz lub jako zakonczenie boczne.

Listwy nalezy mocowa¢ do podtoza kotkami wbijanymi 6 w odst¢gpach 30 cm. Listwy nie moga
nachodzi¢ na siebie ( nalezy montowac na styk ) Jezeli listwa startowa stosowana jest jako
zakonczenie boczne , nalezy wykona¢ potaczenie na zaktad dtugosci 20-40 mm 1 skreci¢ wkretami
samonawiercajgcymi .

5.4.2. Klejenie plyt ze styropianu

Mase klejaca nalezy wymiesza¢ z odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszarki tak , aby
otrzymac¢ konsystencje odpowiednig do obrobki. Ilos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg
danych producenta wybranego systemu ocieplen. Nalezy stosowa¢ wylacznie wode pitng ,
przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do +25°C.

Klej nalezy naktada¢ na ptyte z welny mineralnej wzdluz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm
oraz na §rodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkos$ci dioni. W przypadku docinania ptyt
nalezy te ilo$¢ stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi
ptyty. ,,Placki ” powinny pokrywac nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Przy uktadaniu pierwszej
warstwy ptyt na listwie cokolowej nalezy zwréci¢ uwage , zeby plyty dolegaty do czotowe;j
powierzchni listwy cokolowej. Nalezy zwroci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku
natozenia zbyt matej ilosci kleju . Nie wolno taczy¢ ptyt w miejscach pekniec elewacji . Trzeba w
tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielkos$ci przynajmniej 10 cm . Nie wolno rowniez faczy¢
ptyt w naroznikach otworow ( np. okiennych ). W miejscach tych wystepuje koncentracja
naprezen ( moga wystapic¢ rysy ukosne ) . Miejsca takie nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwa
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu plyt na nadprozach zaleca si¢ stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec
osuwaniu si¢ ptyt na warstwie swiezego kleju. Plyty zawsze nalezy uktada¢ z przesunigtymi
spoinami pionowymi. Przy docinaniu plyt nalezy réwniez stosowac przesuni¢cia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikow zaleca si¢ zawsze wystawi¢ jedng plyte

z odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisna¢ do niej. Nastepnie odcina si¢
wystajacy pasek. Ptyty nalezy przykleja¢ na przemian , zeby uzyskac ich zazgbienie.
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Zawsze nalezy uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyty jedna ptaszczyzne. W przypadku
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z welny mineralnej , do
ich wypelnienia nalezy zastosowac pianke poliuretanowsq .

Plyty ze styropianu nalezy pokry¢ klejem na catej powierzchni

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nalezy przeszlifowac pacg z papierem $ciernym w celu
usunig¢cia mogacych powsta¢ podczas klejenia drobnych uskoké6w na stykach ptyt .

5.4.3. Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza

W przypadku podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie
obliczone mocowanie kotkami. Mogg to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane.
Za kazdym razem nalezy dobra¢ odpowiednig dlugos$¢ , wymagany typ kotka w zaleznos$ci od
grubo$ci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej gtebokosci zakotwienia , ktéra musi wynosié¢
minimum 3 cm w warstwie no$nej podtoza. Prawidlowo osadzone kotki nie wystajg zadnym
fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchni¢ , a w przypadku ich zaglebienia w ocieplenie
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty styropianowej. Montaz kotkdw mozna rozpocza¢
nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu 1 zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od
przyklejenia plyt ze styropianu

5.4.4. Montaz naroznikow aluminiowych

Listwy aluminiowe nalezy zamontowac przed zatopieniem siatki z wtokien szklanych

Do mocowania naroznikow nalezy uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z
wiokien szklanych.

Narozniki nalezy wklei¢ na wszystkich zalamaniach powierzchni t.j.

- OScieza okienne i drzwiowe

- Na narozach zewngtrznych $cian

5.4.5. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z siatki z wtokien sztucznych

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje¢ stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga
wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chronié przed opadami
atmosferycznymi.

Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpoczac¢ po okresie gwarantujagcym wilasciwe zwigzanie
termoizolacji z podlozem ( nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt).
Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu .
Warstwe zbrojona wykonaé za pomoca zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ za powierzchnie zamocowanych ptyt ze styropianu
ciggla warstwg o grubosci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki
zbrojace;j.

Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy niezwlocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujac do
tego celu gltadka pace stalowa. Nastgpnie na wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki nanies¢
drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego wyrownania i wygtadzenia powierzchni
o grubosci 3 — 4 mm Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg z wtokien szklanych powinna
wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sgsiednie pasy siatki muszg by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm
W pionie 1w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych
zaprawy klejaca .

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe bylo oklejenie o$ciezy
okiennych 1 drzwiowych na calej ich gleboko$ci. Naroza otwordéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji siatkami o
szerokosci oscieza 1 zachodzacymi na elewacj¢ min. 20 cm.

5.4.6. Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujacych
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Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich doktadnym
wymieszaniu sg gotowe do uzycia.

Preparat gruntujacy mozna naktada¢ pedzlem lub przez natrysk.

Nalezy zastosowac preparat gruntujgcy wybranego systemu ocieplenia.

5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczes$niej niz po dwoéch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nalezy zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1 -
2 mm ) barwiony w masie. Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienka réwnomierng warstwa
na catg powierzchni¢ , uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nast¢pnie usungé
nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna , krotkg pacg ze stali nierdzewnej. Materiat mozna
ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznosci od pozadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac pacg stalowg lub

z tworzywa sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkow
atmosferycznych ) . Zacieranie nalezy wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rtbwnomiernie na
calej powierzchni elewacji. Twardniejagcego materiatu nie nalezy rozrabia¢ woda .

Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zaleca si¢ wykonanie elewacji stanowiace;j
odrebng calo$¢ w jednym etapie wykonawczym , materialem zaméwionym jednorazowo.
Przygotowane masy 1 zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujagcego. Proces wigzania tynku powinien przebiegac przy
bezdeszczowej pogodzie  w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stoneczng 1 wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku ,
co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia wykonanie prawidlowej struktury tynku. Po
natozeniu na podtoze , Swiezy tynk nalezy chroni¢ , az do momentu wstepnego stwardnienia przed
opadami atmosferycznymi.

5.4.8. Potaczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami

Miejsca potaczen ze stolarkg okienng , drzwiowa , obrébkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami
rozpreznymi itp.

Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktore wniknie
woda obnizajac trwatos$¢ catego uktadu ociepleniowego.

5.4.9. Montaz instalacji odgromowej

Po zakonczeniu prac elewacyjnych nalezy ponownie zamontowac na elewacji ( w tych samych
miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowej. Nalezy dostosowa¢ dlugo$¢ nowych
uchwytow tak , zeby zmontowana instalacja zachowata dystans w stosunku do ocieplonej $ciany
min. 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne

6.2 Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych.

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow , ktore
beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.

6.3. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy ,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materiatdéw przez producenta , potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej opracowanej dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2 niniejszej STT

6.4. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw robot.
Z tego wzgledu , w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu ).Kontrola powinna obejmowac przede wszystkim :

Kontrole elementow sktadowych ( materiatow)
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Kontrole zamocowania listew startowych
Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych ( uwagg nalezy zwrocic¢
na poprawnos$¢ mocowania tgcznikow mechanicznych, ptaszczyznowos$¢ utozenia ptyt, zachowanie
przesuni¢cia stykow pionowych ptyt)
Kontrolg jako$ci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki
Kontrole jakos$ci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢ kolorystyczna i fakturowa
warstwy, prawidlowos¢ utozenia wyprawy , jej uziarnienie)
Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
6.5. Badania w czasie odbioru
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan ,
dotyczacych robot ociepleniowych , w szczegdlnosci w zakresie :
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej ,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyroboéw
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla robdt zwianych z pracami ociepleniowymi sg okreslone w przedmiarze
robot.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania ogolne
8.2. Odbiodr robot
Poszczegolne etapy robot ociepleniowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , dokumentacja projektowa 1 przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.
Bezposrednio przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy odebra¢ przygotowanie podioza
8.3. Odbior ostateczny ( koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu ( ilo$ci) , jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja , powolana przez zamawiajgcego , na podstawie
przedlozonych dokumentoéw , wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty :
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot ,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw ,
- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych ,
- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac :
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji ,
- ocen¢ wynikéw 1 badan ,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia ,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.
8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena robot po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych , zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
Odbidr po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robot ,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbidr ostateczny ( koncowy)",
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej ,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonywanych robotach .
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne
9.2. Zasady rozliczania i ptatno$ci

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszystkie roboty objete dokumentacja projektowq i

przdmiarem robot wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi 1 wynikajacymi z utrudnien np :

- koszty dostosowania do wszystkich wymagan ogdlnych

- przygotowanie stanowiska roboczego

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi

- wykonanie prob przyczepnosci do podioza

- przygotowanie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia ptyt ze styropianu

- montaz listew startowych

- przyklejenie ptyt ze styropianu

- szlifowanie styropianu

- uszczelnienie stykow plyt piankg poliuretanowg — w razie wystapienia szczelin

- montaz plyt do $ciany przy pomocy kotkow

- wykonanie wzmocnienia z siatki z wiokien szklanych

- wklejenie wzmocnien diagonalnych w naroznikach stolarki okiennej i drzwiowe;j

- gruntowanie warstwy wzmacniajacej

- przygotowanie i natozenie tynku cienkowarstwowego

- malowanie tynkow farbami elewacyjnymi

- uszczelnienie stykow ze stolarka okienng 1 obrobkami blacharskimi przy pomocy
silikonu

- uprzatniecie stanowiska roboczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia
PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
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PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat

1 gléwne parametry
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie . Specyfikacja
10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych ., Wydawnictwo Arkady , Wydanie
4, Warszawa 1990 r.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . ( Dz.
U.z2003r.,Nr 120, poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowe;j , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z
pdzniejszymi zmianami),
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobow



