

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Przebudowa pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050644804

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** JANUSZA KORCZAKA 23

**1.5.2.) Miejscowość:** Łapy

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 18-100

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 85 814 24 38

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@szpitallapy.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://szpitallapy.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://szpitallapy.pl/category/przetargi/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-bf7c9899-a38e-11ec-baa2-b6d934483bfb

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00115837/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-04-08 13:15

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00341179/08/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.10 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH: RTG Z PRACOWNIĄ BADAŃ NIEINWAZYJNYCH SERCA, USG ORAZ POMIESZCZEŃ DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W BUDYNKU SP ZOZ W ŁAPACH PRZY UL. KORCZAKA 23

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0094/21 pn. „Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach”

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00084968/02**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP/17/2022/TP

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 1359807,97 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23, na działce nr ewid. gr. 715/5, obręb 0001-Łapy I, w podziale na dwa pakiety: Pakiet nr 1 – przebudowa pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG, Pakiet nr 2 – przebudowa pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zakres prac obejmuje: wykonanie przebudowy Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej znajdujących się na I i II piętrze budynku głównego SP ZOZ w Łapach. Zakres prac zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi, przewiduje się min. następujące roboty:

- rozbiórkę ścian działkowych wg dyspozycji rysunkowych,
- wykucie/powiększenie otworów drzwiowych w istniejących ścianach działowych,
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej,
- wymianę okna zewnętrznego w celu dostosowania do projektowanego nowego układu ścian,
- demontaż parapetów,
- skucie/ demontaż warstw posadzki do konstrukcji,
- skucie/ demontaż okładzin ściennych,
- skucie tynków,
- demontaż istniejących zabudów g-k,
- wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych uwzględniając nową aranżację,
- wymurowanie ścian działowych wg dyspozycji rysunkowych,
- montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie nowych warstw wykończenia posadzek i ścian,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie zabudów instalacji z płyt g-k,
- zaślepienie niewykorzystywanych kanałów wentylacji grawitacyjnej,
- wykonanie wentylacji mechanicznej
- dostawę i montaż wyposażenia stałego zgodnie z „wyjaśnienie do zestawienia Wyposażenia technologicznego”.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33100000-1 - Urządzenia medyczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
- 45314310-7 - Układanie kabli
- 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
- 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
- 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących
- 45320000-6 - Roboty izolacyjne
- 45321000-3 - Izolacja cieplna
- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
- 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
- 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

**4.5.5.) Wartość części:** 743949,29 PLN

## **Część 2**

### **4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23, na działce nr ewid. gr. 715/5, obręb 0001-Łapy I, w podziale na dwa pakiety: Pakiet nr 1 – przebudowa pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG, Pakiet nr 2 – przebudowa pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zakres prac obejmuje: wykonanie przebudowy Pracowni Diagnostycznych: RTG z pracownią badań nieinwazyjnych serca, USG oraz pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej znajdujących się na I i II piętrze budynku głównego SP ZOZ w Łapach. Zakres prac zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi, przewiduje się min. następujące roboty:

- rozbiórkę ścian działkowych wg dyspozycji rysunkowych,
- wykucie/powiększenie otworów drzwiowych w istniejących ścianach działowych,
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej,
- wymianę okna zewnętrznego w celu dostosowania do projektowanego nowego układu ścian,
- demontaż parapetów,
- skucie/ demontaż warstw posadzki do konstrukcji,
- skucie/ demontaż okładzin ściennych,
- skucie tynków,
- demontaż istniejących zabudów g-k,
- wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych uwzględniając nową aranżację,
- wymurowanie ścian działowych wg dyspozycji rysunkowych,
- montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie nowych warstw wykończenia posadzek i ścian,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie zabudów instalacji z płyt g-k,
- zaślepienie niewykorzystywanych kanałów wentylacji grawitacyjnej,
- wykonanie wentylacji mechanicznej
- dostawę i montaż wyposażenia stałego zgodnie z „wyjaśnienie do zestawienia Wyposażenia technologicznego”.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33100000-1 - Urządzenia medyczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

**4.5.5.) Wartość części:** 928614,51 PLN

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1) uPZP, który stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

**Część 2****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1) uPZP, który stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

#### **SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE**

Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 08.04.2022 r. do godz. 11:00 wpłynął 1 plik (Solve Medical sp. z o.o.), którego Zamawiający nie mógł otworzyć. Zamawiający podjął próby deszyfrowania w przeglądarkach: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Przy próbach wypakowania pliku za każdym razem pojawia się komunikat: "Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone".

W związku z powyższym, w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.